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DISCIPLINARE TECNICO 
 

1. FINALITA’ E OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

1.1 Oggetto della presente procedura è l’attività di verifica della progettazione definitiva ed 

esecutiva ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs 163/2006 e relativi allegati e degli art. 45, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del D.P.R. 207/2010, del D.P.R. 207/2010, delle seguenti 

opere: 

 
Adeguamento banchine e realizzazione terza via di Corsa tratto”D” banchina di levante. 

Il progetto definitivo oggetto di verifica è consultabile dai concorrenti in occasione del 

sopralluogo, secondo le modalità espresse nel Disciplinare di Gara; 

Il progetto esecutivo sarà disponibile solo dopo che sarà redatto a seguito 

dell’aggiudicazione della gara dell’appalto integrato. 

1.2 Il servizio di verifica della progettazione definitiva per la realizzazione del porto dovrà 

essere eseguito dall’Aggiudicatario tenendo presente le seguenti finalità: 

 

a) Fattibilità tecnica degli interventi, intesa come assenza di errori od omissioni che 

possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere o il loro utilizzo; 

b) Rispetto della normativa cogente e contrattuale; 

c) Attendibilità della programmazione temporale di realizzazione in coerenza alle 

esigenze specifiche del Committente; 

d) Coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

e) Accertamento della qualità concettuale,ambientale ed economica delle soluzioni 

progettuali prescelte e la loro conformità alle specifiche disposizioni funzionali, 

prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione; 

f) Riduzione del rischio di introduzione di varianti e di richieste di riserve dovute a 

progettazione non esaustiva o incompleta; 

g) Immediata appaltabilità del progetto; 

h) Presupposti per la durabilità e manutenibilità dell’opera nel tempo. 

1.3 L’attività di verifica, con riferimento anche a quanto stabilito dall’art. 47 del DPR 554/99 

(artt. 45 52-53-54-55 del DPR 207/2010), dovrà riguardare anche i seguenti aspetti 

principali: 

 

a) Verifica della corrispondenza dei nominativi dei Progettisti a quelli titolari 

dell’affidamento e sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle relative 

responsabilità. 

b) Verifica della completezza della documentazione relativa agli intervenuti 

accertamenti di fattibilità tecnica,amministrativa ed economica dell’intervento; 

c) Verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale: 

d) Verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di 

riferimento adottate per la redazione del progetto; 
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e) Verifica dell’esistenza e dell’adeguatezza delle indagini geologiche, geotecniche e, 

ove necessario, archeologiche nell’area di intervento e la congruenza dei risultati di 

tali indagini con le scelte progettuali; 

f) Verifica di completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, 

descrittivi e tecnico-economici, previsti dalla normativa vigente; 

g) Verifica dell’ esistenza e adeguatezza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli 

impianti e la valutazione dei criteri adottati; 

h) Verifica dell’adeguatezza del computo metrico-estimativo e verifica della 

corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari con 

particolare riferimento all’adeguatezza delle singole voci di elenco prezzi; 

i) Verifica della leggibilità, comprensibilità e ripercorribilità delle informazioni 

contenute negli elaborati; 

j) Verifica della rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio 

di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati 

progettuali prodotti nella fase precedente;  

k) Verifica della rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a 

riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di funzionalità e 

fruibilità, di sicurezza delle persone, di igiene, salute e benessere delle persone, di 

superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di sicurezza antincendio, 

d’inquinamento, di sicurezza e organizzazione del cantiere. 

l) Verifica della rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e 

gestione e verifica dell’adeguatezza della relativa documentazione di progetto; 

m) Verifica dell’effettuazione della valutazione di impatto ambientale o dello studio di 

fattibilità ambientale; ovvero della verifica di esecuzione delle procedure, ove 

prescritte; 

n) Verifica dell’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni 

normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto; 

o) Verifica dell’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, 

necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto e l’approvazione del 

Committente; 

p) Verifica del coordinamento fra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema 

di contratto e del capitolato speciale di appalto nonché verifica della rispondenza di 

queste ai canoni della legalità; 

q) Verifica della coerenza tra la soluzione prescelta e il contesto economico e ambientale 

in cui l’intervento si inserisce. 

r) Verifica della completezza e adeguatezza della documentazione progettuale in 

relazione a eventuali prescrizioni stabilite dagli organi tecnici ed amministrativi 

derivanti dagli accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica degli 

interventi. 

s) Verifica della completezza, adeguatezza, chiarezza e realizzabilità dei 

cronoprogrammi. 

  Le attività di cui sopra sono elencate a titolo indicativo e non esaustivo. 

 

1.4 L’ Aggiudicatario, per quanto riguarda i contenuti del controllo dovrà, tra l’altro: 

 

a) Per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro 

descrizione “grafica” e con quella presente nei documenti capitolari; 
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b) Per le relazioni di calcolo, verificare che il dimensionamento dell’opera, con 

riferimento ai diversi componenti, sia completo e che i metodi di calcolo utilizzati 

siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili; 

c) Verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, 

che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione 

di calcolo stessa; 

d) Per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti siano coerenti con le 

esigenze del Committente, le norme cogenti e le regole della buona progettazione; 

e) Per la documentazione contrattuale verificare che ogni elemento, identificabile 

sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della 

documentazione; verificare inoltre la coerenza tra le prescrizioni del progetto e le 

clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di 

manutenzione dell’opera e delle sue parti. 

f) Per la documentazione di stima economica, verificare: 

- che i costi parametrici assunti sulla base del calcolo sommario della spesa 

siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle 

necessarie lavorazioni  

- che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari del 

Committente aggiornati ai sensi dell’articolo 133, comma 8 del codice o dai 

listini ufficiali vigenti nell’aera interessata 

- che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard 

- che le misure delle opere computate siano corrette;  

g) Per il Piano di Sicurezza e Coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le 

tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera; 

inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto 

diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera; 

1.5 Validazione del Progetto esecutivo – Ai criteri sopra elencati per la validazione 

dell’esecutivo l’aggiudicatario dovrà aggiungere quello della verifica della congruità 

degli elaborati a tutte le prescrizioni ed integrazioni che sono state impartite nelle varie 

fasi del procedimento di approvazione del progetto definitivo.  

 

2. ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

2.1  Modalità di espletamento 

 

Il servizio di verifica dovrà essere svolto tenendo presente quanto segue: 

 

a) La prestazione di attività di controllo dovrà essere svolta secondo la normativa UNI 

10722/1-2-3 “Qualificazione e controllo del progetto edilizio di nuove costruzioni”, 

circa la qualità degli elaborati progettuali e con riferimento alla normativa UNI 10721 

“Servizio di controllo tecnico per nuove costruzioni”, circa la definizione delle 

caratteristiche e dei contenuti del servizio di assistenza e del profilo professionale dei 

suoi operatori; 

b) L’Aggiudicatario dovrà, inoltre, operare secondo i criteri espressi dalla norma UNI ISO 

10006-2005, svolgendo tra l’altro un controllo riferito all’ analisi e alla gestione dei 

rischi connessi alla progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere. 
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c) L’Aggiudicatario dovrà esaminare e valutare tutta la documentazione progettuale messa 

a disposizione dal Committente ponendo in essere un controllo di tipo formale e 

sostanziale attestante la qualità, completezza e l’affidabilità dei progetti ed una verifica 

di adeguatezza dei contenuti dei progetti. Il controllo dovrà essere fatto sul 100 % degli 

elaborati messi a disposizione. 

d) L’attività di verifica dovrà essere svolta in contraddittorio con il Progettista, alla 

presenza del Committente, presso la sede del Committente e/o del Progettista e/o 

dell’Aggiudicatario secondo le indicazioni che verranno date dal Committente stesso. 

e) L’attività di verifica dovrà essere svolta in collaborazione e in stretto coordinamento 

con il Responsabile del Procedimento. 

f) L’Aggiudicatario, entro sette giorni dalla firma del Contratto, dovrà presentare al 

Committente un Piano delle Attività di Verifica, dove, tra l’altro, dovranno essere 

evidenziate e programmate le riunioni con il Progettista. Sarà facoltà del Responsabile 

del Procedimento ed in aggiunta alle riunioni programmate, convocare riunioni ogni 

qual volta lo riterrà necessario: è comunque stabilito che le riunioni tra Aggiudicatario, 

Progettista e Committente avverranno con cadenza minima settimanale. E’ fatto obbligo 

all’Aggiudicatario di presenziare a tutte le riunioni con il Coordinatore e Responsabile 

del Servizio; alle riunioni dovranno presenziare anche gli Esperti Componenti il 

Gruppo di Lavoro interessati dalle tematiche oggetto delle riunioni. 

 

3. RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

L’attività dell’ Aggiudicatario dovrà essere evidenziata tramite rendicontazioni analitiche 

seguendo le seguenti indicazioni. 

 

 Predisposizione dell’agenda di Riunione per tutte le riunioni settimanali. (2 giorni 

prima) 

 Predisposizione del Rapporto di Riunione ( entro 2 giorni)  

 Indicazione del contraddittorio intervenuto con i Progettisti. 

 Predisposizione di Rapporti di controllo intermedi. 

 Predisposizione del Rapporto Finale di Verifica: detto Rapporto non dovrà 

riportare pareri sospensivi e/o condizionati e sarà presentato dall’Aggiudicatario 

entro i termini stabiliti contrattualmente. 

 Predisposizione di Rapporti Periodici e del Rapporto Finale sulle attività eseguite 

dall’Aggiudicatario. 

 Altri documenti, reports proposti dall’Aggiudicatario in offerta. 

 

4. DURATA DEL SERVIZIO 

 

Il servizio avrà una durata pari 30 giorni per la verifica della progettazione definitiva ed 

pari a 30 giorni per la progettazione esecutiva. 

I tempi partiranno dalla consegna degli elaborati alla ditta appaltatrice del servizio. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Saverio Spatafora 
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Importo delle opere € 29.721.478,25

Classe e categoria dei lavori VII c

Percentuale di tariffa sull'importo 

delle opere (Tabella A) 0,0316

Onorario base € 939.198,71

imp. Val. Ox25%x30%(%tab. B6) € 70.439,90

oneri accessori 30% di 70.439,90 € 21.131,97

a) Totale importo € 91.571,87

Importo delle opere € 2.127.070,39

Classe e categoria dei lavori VIII

Percentuale di tariffa sull'importo 

delle opere (Tabella A) 0,0504

Onorario base € 107.204,35

imp. Val. Ox25%x30%(%tab. B6) € 8.040,33

oneri accessori 30% di 8.040,33 € 2.412,10

b)Totale importo € 10.452,43

Totale a)+b) € 102.024,30

Importo totale ribassato del 20% € 81.619,44

Determinazione costo Validazione 

determinazione costo Validazione 

 
 

  

 


