RELAZIONE GENERALE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CENTRALI SEDE

DELL’AUTORITA PORTUALE DI GIOIA TAURO

La sede dell’autorita portuale di Gioia Tauro & stata costruita nell’lanno 2002 e ha la necessita di

manutenzione straordinaria.

In particolare nei periodi di pioggia si manifestano infiltrazioni d’acqua sia dagli infissi che dal terrazzo

creando vari disaggi.

Tale situazione ha reso necessario predisporre un intervento di manutenzione straordinaria

riguardante:

e lafornitura e posa in opera di scossaline lungo tutto il perimetro degli infissi e dei parapetti;

e il rifacimento della pavimentazione dei terrazzi, compresa l'impermeabilizzazione del
sottofondo;

* l'impermeabilizzazione delle facciate realizzate in piastrelle a faccia vista;

e lasostituzione di tutta la pavimentazione in linoleum con listoni lamellari da posare a secco.

In dipendenza a quanto sopra € stato redatto il progetto di manutenzione straordinaria inerente i

“Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici centrali sede dell’Autorita Portuale di Gioia Tauro”.

Gli interventi prevalenti previsti consistono:

- nello smontaggio della vecchia pavimentazione dei terrazzi e dei vari piani e la posa in opera della
nuova pavimentazione con il rifacimento dell'impermeabilizzazione dei terrazzi;
- I'impermeabilizzazione dell’intera facciata e posa in opera delle scossaline lungo il perimetro degli

infissi.
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Il computo metrico estimativo é stato redatto utilizzando le voci del Prezziario Regionale aggiornato
all’lanno 2009, i prezzi per le voci diverse sono state desunte analizzando indagini di mercato e avvalendosi

di prezzi gia utilizzati da questa Amministrazioni in progetti similari.

L'ammontare complessivo dell’intervento é risultato pari ad 80.000,00 di cui € 63.955,44 per lavori a
base d’asta, € 2.044,56_per oneri della sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso e € 14.000,00

quali somme a disposizioni dell’Amministrazione con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori a base d’asta

Al) Totale lavori soggetti a ribasso d’asta € 63.955,44
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.044,56
Totale A (sommano A1+A2) € 66.000,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

B1) Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2% di A) € 800,00
B2) IVA (20%di A) € 13.200,00
Totale B (sommano B1+B2+B3) € 14.000,00
TOTALE PROGETTO (A+B) € 80.000,00

La durata prevista per i lavori ammonta in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi dalla

consegna degli stessi.

Considerata la necessita di intervenire per le lavorazioni interne con una programmazione per vano
gli interventi saranno programmati nei modi e nei tempi che saranno forniti dalla direzione dei Lavori a

secondo le esigenze specifiche di questa Autorita Portuale.

Nella determinazione complessiva dei tempi previsti per I'intervento si & tenuto conto della tipologia
degli interventi e dei tempi di non lavorazioni per le lavorazioni interne. Non si potra dare seguito alla
consegna dei vani successivi se non saranno consegnati a perfetta regola d’arte i vani precedentemente

consegnati.

Il capitolato Speciale d’Appalto contiene tutte le norme atte a regolamentare I'appalto e per ogni
giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, fissa una penale a carico dell'appaltatore pari
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a tre millesimi dell'intero importo netto contrattuale. Inoltre tenuto conto che & necessario, per motivi di
sicurezza, lasciare operativi alcuni vani dell’edifico, degli oneri scaturenti di tale metodologia di intervento e

stato tenuto conto nella voce di elenco.

All'art. 17 si prevede di effettuare pagamenti in acconto al raggiungimento del 50% dell'importo

aggiudicato per ogni stato di avanzamento lavori.

L’aggiudicazione dell’appalto & effettuata con il criterio del prezzo pilu basso, inferiore a quello posto
a base di gara, determinato ai sensi dell’articolo 82 comma 2 lettera b) D. Lgs n. 163/2006, mediante

ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Saverio Spatafora



