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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
NORME GENERALI



PREMESSA

Il presente fascicolo contiene le norme generali che regolano 1'appalto per I’esecuzione dei “lavori
di manutenzione straordinaria della sede dell’ Autorita Portuale di Gioia Tauro®.
| lavori riguardano:

- la fornitura e posa in opera di scossaline lungo tutto il perimetro degli infissi e dei parapetti;

— il rifacimento della pavimentazione dei terrazzi con relativa impermeabilizzazione;

- I’impermeabilizzazione delle facciate realizzate in piastrelle a faccia vista;

- la sostituzione di tutta la pavimentazione in linoleum con listoni lamellare da posare a secco;

- rasature e pitturazione delle pareti ammalorate interne all’edificio.

Le norme contenute in questo Capitolato vincolano I'impresa appaltatrice (che per brevita viene di
seguito chiamata "appaltatore o impresa™) nei confronti dell’ Autorita Portuale di Gioia Tauro (che
per brevita viene di seguito chiamato "Ente appaltante™) e costituiscono parte sostanziale del
contratto d'appalto.

L'ente appaltante nei confronti dell'appaltatore, per quanto concerne I'esecuzione delle opere
appaltate e ad ogni conseguente effetto sara rappresentato dalla propria direzione lavori e dal
responsabile del procedimento, ciascuno per le rispettive competenze, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE” e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006 approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dalla
normativa in genere vigente per le Opere Pubbliche, dal Capitolato Generale di Appalto dei lavori
pubblici approvato con Decreto Ministero LL.PP. n. 145 del 19/04/2000 (che per brevita viene di
seguito chiamato "Capitolato Generale™) e dal Capitolato Speciale di Appalto Norme Tecniche.
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OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
CONDIZIONI PARTICOLARI REGOLANTI L'APPALTO

Art. 1
Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione del progetto
inerente i “Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici centrali sede dell’ Autorita Portuale
di Gioia Tauro”

L'appalto riguarda:

o la fornitura e posa in opera di scossaline lungo tutto il perimetro degli infissi e dei parapetti;

o il rifacimento della pavimentazione dei terrazzi, compresa 1’impermeabilizzazione del
sottofondo;

I’impermeabilizzazione delle facciate realizzate in piastrelle a faccia vista;
I’impermeabilizzazione del terrazzo;

la sostituzione di tutta la pavimentazione in linoleum con listoni lamellare da posare a secco;
rasature e pitturazione delle pareti ammalorate interne all’edificio.

Le opere in oggetto ricadono in aree comprese all’interno del territorio comunale di Gioia Tauro.

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente di aver esaminato le
prescrizioni, le condizioni e le finalita tecniche indicate nel presente capitolato e di accettarle senza
riserve. Implica inoltre la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che
regolano il presente appalto ma altresi di tutte le opere esistenti e da eseguire, nonché di tutte le
condizioni locali, I'impresa & a conoscenza che i lavori dovranno essere realizzati senza sospendere
le attivita e 1‘accesso ai dipendenti dell’ Autorita Portuale.

L'impresa che risultera aggiudicataria risponde nei confronti dell'Ente appaltante della perfetta
esecuzione dei lavori e della piena rispondenza delle opere alle rispettive finalita, assumendosi
conseguentemente la responsabilita del buon funzionamento delle opere stesse, con Il'impegno
tassativo di provvedere a proprie cura e spese e senza diritto di rivalsa a tutto quanto possa
comunque occorrere per garantire all'Ente appaltante il raggiungimento dei fini proposti.

Pertanto, durante I'esecuzione dei lavori, I'impresa non potra eccepire la mancata conoscenza delle
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Art. 2
Ammontare dell’appalto
L'importo complessivo dei lavori da compensare a corpo, compresi nell'appalto, ammonta ad €
66.000,00, come risulta dal seguente prospetto:

1) Lavori a corpo € 63.955,44
2) Oneri Specifici della sicurezza € 2.044,56
Totale lavori in appalto € 66.000,00 € 66.000,00

Somme a disposizione: € 14.000,00
Importo totale progetto € 80.000,00
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L'importo complessivo lordo dei lavori in appalto ammonta quindi ad € 66.000,00 di cui €
63.955,44 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed €. 2.044,56 non soggetti a ribasso d'asta e relativi
agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Ai fini della individuazione delle categorie di opere e delle relative classifiche, ai sensi del D.P.R.
n. 207 del 05/10/2010, i lavori del presente progetto possono essere cosi ripartiti:

Cat. OG1 edifici civili ed industriali € 66.000,00 100,00%0

Gli importi presunti delle varie categorie di lavoro (o specie di opere) potranno variare in piu od in
meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche
proporzioni senza che l'appaltatore possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od
indennizzi di qualsiasi natura e specie o prezzi diversi da quelli riportati nel relativo elenco.

L'Ente appaltante si riserva la facolta di introdurre o fare introdurre nel progetto tutte quelle
varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi genere e natura che potra ritenere opportune, sia
all'atto della consegna che in corso di esecuzione dei lavori, senza che I'appaltatore possa trarne
argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie o0 prezzi
diversi da quelli dell'elenco salva sempre l'applicazione degli articoli 161, 162 e 163 del
Regolamento.

L’aggiudicazione dell’appalto avverra con contratto da stipulare a corpo, mediante procedura
aperta, con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara e successive modifiche ed integrazioni.

Il prezzo a corpo forfettario non & soggetto ad alcuna revisione anche in relazione ad eventuali
variazioni del costo della mano d’opera e/o dei materiali.

Potranno essere affidati all'appaltatore anche lavori a misura ed in economia secondo le modalita in
seguito stabilite dall'articolo 27.

Sia I'importo dei lavori a misura che quello dei lavori a corpo, che sono fissi ed invariabili, sono
soggetti a ribasso d'asta, ad esclusione del costo per la sicurezza.

Eventuali atti aggiuntivi, modificativi o integrativi del contratto saranno subordinati per la loro
esecutorieta alla preventiva approvazione da parte dell'Ente appaltante.

In attesa di tale approvazione, I'Impresa avra diritto soltanto ad un eventuale periodo di proroga,
limitatamente alle sole opere oggetto degli atti di cui sopra.

Si precisa inoltre che i funzionari, geometri dell'Ente appaltante dell’ufficio tecnico dell’Autorita
Portuale., incaricati 0 non della Sorveglianza dei lavori, avranno la facolta di visitare il cantiere ed
assistere ai lavori, eseguire prove, esperienze, misurazioni ed assaggi.

Art. 3
Descrizione sommaria dell’oggetto dell*appalto
Le opere, che formano oggetto dell'appalto, possono, con le riserve di cui al precedente articolo,
riassumersi nelle seguenti categorie:

Cat. OG1  edifici civili ed industriali

L'elencazione di cui sopra & puramente esemplificativa e non esclude altre categorie di opere e di

lavori.

| concorrenti sono tenuti:

- ad esaminare gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico che in questa fase di
progettazione é stato redatto a misura in modo tale da permettere ai tecnici incaricati della ditta
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partecipante alla gara di estrarre tutte le informazioni, quantita e qualita relativi a: misurazioni,
materiali e specifiche tecniche necessarie per 1’elaborazione del ribasso offerto;

- arecarsi sul luogo di esecuzione dei lavori, a prendere conoscenza delle condizioni dei luoghi
dove i lavori dovranno essere svolti, della viabilita di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera;

- ad effettuare sondaggi, prove, esplorazioni e quantaltro necessario per accertare le
caratteristiche del suolo e del sottosuolo, cio al fine di valutare la stabilita delle opere e la loro
eseguibilita.

La presentazione dell'offerta equivale a dichiarazione dell'offerente:

- di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
medesimi nel loro complesso remunerativi delle prestazioni e tali da consentire I'offerta
presentata, tenendo presenti le norme che stabiliscono l'invariabilita dei prezzi contrattuali anche
per cause e circostanze di forza maggiore;

- di aver effettuato una verifica della disponibilita dei materiali e della mano d'opera necessari per
I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita ed alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto, in relazione ai tempi previsti per I'esecuzione degli
stessi;

- di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantita riportate nel computo metrico di
progetto, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, per le opere a corpo, resta
fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

Tutte le opere dovranno essere eseguite, come previsto a corpo, a perfetta regola darte,

conformemente al progetto approvato dall'Ente appaltante, rispettando le prescrizioni e le norme

del capitolato generale e dei capitolati integrativi riferentesi alle specifiche parti del lavoro e

secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

Art. 4

Garanzie e coperture assicurative
L'Impresa é tenuta a presentare, unitamente all'offerta, una cauzione provvisoria pari al 2 per cento
dell'importo dei lavori oggetto di appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o
assicurativa e I'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia prevista dall'art. 75 del D.Lgs. n.
163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario.
Detto deposito cauzionale potra essere effettuato in contanti o in titoli del debito pubblico o
garantiti dallo Stato, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa, prestata a favore
dell'Ente appaltante con le modalita e da parte dei soggetti di cui all’artt. 127 del D.P.R. n.
207/2010.
La suddetta cauzione, che dovra avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta, serve a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per volonta
dell'lmpresa aggiudicataria ed & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. Alle Imprese non aggiudicatarie la cauzione provvisoria € restituita entro
trenta giorni dall'aggiudicazione.
La stipulazione del contratto dovra avvenire nei modi e con I'osservanza dei termini di cui all'art. 11
del DPR 163/2006.
L'Impresa aggiudicataria € obbligata a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione
definitiva, da prestarsi o rilasciarsi ai sensi del comma 1 del presente articolo, pari al 10 per cento
dell'importo netto dei lavori oggetto di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
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superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti

sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al venti per

cento, I’aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata con le modalita di cui all’art. 113, del

D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123

del Regolamento n 207/2010.

Il termine di validita della garanzia sara prorogato ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, Si

preveda che si venga a posticipare il momento in cui potra cessare ogni obbligo da parte

dell’ Appaltatore stesso, e quest’ultimo dovra dare dimostrazione dell’avvenuta proroga, pena la

sospensione di ogni pagamento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione

all'mpresa che segue nella graduatoria, nonché l'acquisizione della cauzione provvisoria come

previsto al comma 4 dell’art. 113 del DPR 163/2006 in favore dell'Ente appaltante.

L'Ente appaltante potra disporre della cauzione definitiva avvalendosi della facolta di cui all'art.

123 del Regolamento; I'lmpresa appaltatrice ha I'obbligo di reintegrare la garanzia di cui I'Ente

appaltante abbia dovuto valersi, in tutto od in parte durante I'esecuzione del contratto. E' riservato

all'Ente appaltante I'esperimento di ogni altra utile azione nel caso in cui la cauzione definitiva

risultasse insufficiente a coprire, a liquidazione finale, I'eventuale debito dell'appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 124 del Regolamento, & subordinato alla

prestazione di una polizza fidejussoria, con durata di mesi ventisei (comma 3 dell’art. 141 del DPR

163/2006), volta a garantire l'opera realizzata sino al collaudo definitivo, di importo pari alla rata di

saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo

provvisorio ed il collaudo definitivo (due anni).

L'Impresa appaltatrice € inoltre obbligata a stipulare con Primaria Compagnia una polizza

assicurativa “CAR” che tenga indenne 1'Ente appaltante da tutti 1 rischi di esecuzione da qualsiasi

causa determinati, compresi quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, esclusi

solo quelli derivanti da errori di progettazione o insufficiente progettazione, e che preveda anche

una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio, con una adeguata copertura assicurativa di "tutti i

rischi" (incendi, costi di demolizione e sgombero, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di

terrorismo e sabotaggio organizzato, manutenzione estesa, danni a persone e cose dell'Ente

appaltante, dei propri dipendenti e di terzi, personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei

lavori, anche se non dipendente dall'Ente appaltante, personale della Commissione di collaudo,

Ispettori dell'lSPESL).

La polizza di copertura “RCT” dovra espressamente considerare "terzi" anche:

- la Committente ed i suoi dipendenti;

- appaltatori di opere complementari, commissionati direttamente dalla Committente e loro
dipendenti;

- 1 subappaltatori dell’appaltatore ed i loro dipendenti;

- la Direzione lavori ed i suoi incaricati;

- progettisti e/o collaboratori esterni;

- Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ed i suoi collaboratori;

- incaricati della vigilanza ed i collaudatori, nonché coloro i quali accedano nel cantiere per visitare
le opere in costruzione.

La polizza assicurativa "tutti i rischi” deve essere stipulata per un importo complessivo pari

all’importo netto contrattuale.
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Ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, il massimale per l'assicurazione contro la

responsabilita civile verso terzi e fissato in a Euro 500.000,00.

Nella polizza dovra essere inserita una dichiarazione di rinuncia ad ogni diritto di rivalsa da parte

della Compagnia assicuratrice nei confronti dell'Ente appaltante e del personale addetto alla

Direzione, sorveglianza e collaudo dei lavori, anche se non dipendenti dell'Ente appaltante.

La polizza relativa alla suddetta assicurazione dovra essere esibita almeno dieci giorni prima della

consegna dei lavori.

Resta inteso che I’appaltatore rispondera in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i

massimali previsti nella polizza e rimane anche e comunque a carico dell'appaltatore la copertura di

tutti gli altri rischi, non compresi nella polizza suddetta.

In base a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 129 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive

modifiche ed integrazioni, per i lavori il cui importo superi quelli stabiliti con decreto del Ministro

dei lavori pubblici, I'lmpresa appaltatrice € inoltre obbligata a stipulare, con decorrenza dalla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una

polizza per responsabilita civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina

totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ai sensi e con le
modalita previste dall'art. 104 del Regolamento.

La firma di chi rilascia le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative di cui al presente articolo,

dovra essere autenticata da un pubblico ufficiale, inoltre, a pena d'invalidita, le garanzie relative

alla cauzione provvisoria, alla cauzione definitiva ed al pagamento della rata di saldo, dovranno
prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del
Codice Civile;

- I'impegno del fidejussore ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e,
comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa da parte della stazione
appaltante.

Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere sottoposte al preventivo benestare dell'Ente

appaltante.

Gli oneri per tali assicurazioni si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

Art. 5
Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto di appalto, anche

se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

a) Il Capitolato Speciale di Appalto - Norme generali e Norme tecniche;

b) L'elenco dei prezzi unitari;

c) | piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatti ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs.
n. 163 del 12/04/2006, nonché ai sensi dei decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e successive
modifiche ed integrazioni;

d) 1l Cronoprogramma;

e) le polizze di garanzia;

f) Tutti gli elaborati grafici e le relazioni di progetto di cui all'elenco allegati anche se non
materialmente allegati ma controfirmati dai contraenti e conservati unitamente agli altri atti
contrattuali.

Le informazioni sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nello Stato, nella regione e nella localita in cui devono

essere eseguiti i lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante I'esecuzione

dell'appalto, potranno essere ottenute dall'lspettorato Provinciale del Lavoro o dalla A.S.P. n. 5 di
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Reggio Calabria.

Tutti i progetti delle opere da eseguirsi sono impegnativi per I'lmpresa, facendo essi parte del
progetto esecutivo.

L'Ente appaltante si riserva di richiedere all’impresa, nel corso dei lavori e nell'ordine che riterra
opportuno, la stesura di disegni supplementari delle opere da eseguire.

Le norme presenti nei vari documenti debbono considerarsi tra loro integrative, in ogni caso,
qualora sia presente una discordanza, 1’Appaltatore ¢ tenuto a consultare la D.L. prima di dare
corso all’esecuzione della relativa opera.

Art. 6
Osservanza del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici
Norme e prescrizioni integranti il capitolato

Per tutto quanto non espressamente regolato nel Contratto, nelle presenti Norme Generali e nelle

Norme Tecniche di Appalto si applicano:

1) Il nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed
integrazioni.

2) 1l Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
approvato con DPR n. 207 del 5 ottobre 2010.

3) Il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.
PP. n. 145 del 19/04/2000.

4) La Normativa emanata nel quadro della legge 5 novembre 1971 n. 1086.

Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le
strutture metalliche, secondo la normativa in vigore.

5) La Normativa emanata nel quadro della legge 2 febbraio 1974 n. 64 e delle leggi regionali in
vigore.

6) La normativa di cui al DM 14 gennaio 2008 nuove norme tecniche per le costruzioni e suoi
collegati di carattere nazionale e regionale.

7) La Normativa emanata nel quadro della legge 10 maggio 1976 n. 319 (tutela delle acque
dall'inquinamento), integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979 n. 650, soprattutto per
quanto concerne "l'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare" e dal D.Lgs. n. 152
del 11/05/1999.

A questo riguardo sono state diramate (come previsto dall'art. 1 della legge n. 319/1976) da parte
del Comitato dei Ministri le disposizioni concernenti modalita e procedure per lo scarico a mare
dei materiali risultanti da dragaggi eseguiti per esigenze marittime e portuali (Delibera 26
novembre

Cio indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente
richiamate negli atti contrattuali ed altre no.

L'Impresa, inoltre, sard tenuta ad osservare tutte le Disposizioni che saranno emanate dalle
Autorita marittime e militari.

L'Impresa dovra inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita, alle leggi, ai
regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti Autorita in materia di
lavori pubblici, di materiali da costruzione, e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.
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Fermo restando il fatto che i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del
contratto e dei documenti da esso richiamati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Ente
appaltante, spetta all'lmpresa I'organizzazione dei lavori per la migliore realizzazione degli stessi.

In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere delle migliori qualita esistenti in
commercio e sempre di prima scelta.

L’impresa sara tenuta tassativamente, a presentare la campionatura preventiva alla fornitura o alla
esecuzione, di qualsivoglia materiale, manufatto o colorazione, per 1’approvazione da parte della
D.L., anche in presenza di indicazioni specifiche negli elaborati di progetto. La direzione dei Lavori
si riserva inoltre la facolta di modificare il colore dei manufatti senza che I’Impresa possa
rivendicare alcun maggior compenso.

Relativamente al rispetto di quanto previsto dall’art. 43, comma 3, lettera b) del D.P.R. n.
207/2010, dovranno essere osservate le prescrizioni fissate dal Capitolato Speciale di Appalto,
redatto dal Min. LL. PP., edizione 1990 - ristampa aggiornata 2001.

Art. 7
Divieto di cessione del contratto e subappalto

Salvo quanto disposto dagli articoli 27, 116 e 118 D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, il contratto di appalto non pu0 essere ceduto, neanche in parte, sotto
pena di nullitd nonché, ove ricorrano le condizioni, di rescissione del contratto stesso e del
risarcimento dei danni.

L'affidamento in subappalto di opere e lavori oggetto del presente appalto e disciplinato
dall'articolo 118 D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 nonché dall'art. 170 del Regolamento.

In caso di violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, I'Ente appaltante potra
procedere alla immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa, salvo il risarcimento di
ogni danno e spesa a cio imputabili.

Se durante I'esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, I'Ente appaltante stabilisse, a suo
insindacabile giudizio, che il subappaltatore e incompetente od indesiderabile, al ricevimento della
comunicazione scritta I'lmpresa dovra prendere immediate misure per l'annullamento del relativo
subappalto e per I'allontanamento del subappaltatore medesimo.

L'annullamento di tale subappalto non dara alcun diritto all'lmpresa di pretendere indennizzi,
risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per I'ultimazione dei lavori.
L’autorizzazione al subappalto da parte dell’Ente appaltante non comporta alcuna modifica agli
obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane I’unico e solo responsabile nei
confronti dell'Ente appaltante e dei terzi, dei lavori subappaltati.

Qualora, durante I’esecuzione del subappalto, ancorché autorizzato, la Direzione dei lavori accerti
I’esistenza di inadempimenti da parte del subappaltatore anche inerente a protocollo di legalita, puo
intimare per iscritto all’ Appaltatore di prendere immediatamente le dovute misure per la risoluzione
del Contratto di subappalto e per I’allontanamento dal cantiere del subappaltatore.

La risoluzione del Contratto di subappalto non da alcun diritto all’Appaltatore di proroga dei
termini dell’esecuzione del Contratto.

In ogni caso I’ Appaltatore resta il solo ed unico responsabile nei confronti dell'Ente appaltante delle
opere eventualmente affidate a ditte subappaltatrici.

Si richiama infine espressamente l'osservanza della normativa antimafia: (L. 27/12/1956 n 1423; L.
31/5/1965 n. 575; D.L. 6/9/1982 n. 629; L. 13/9/1982 n. 646; L. 12/10/1982 n. 726; L. 23/12/1982
n. 936; L. 19/3/1990 n. 55; L. 17/1/1994 n. 47; D. LGS. 8/8/1994 n. 490; Decreto Ministero
dell'Interno 16/12/97 n. 486; D.P.R. 03/06/98 n. 252); Legge 136/2010.
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Art. 8

Consegna dei lavori
La Direzione Lavori comunichera all'Impresa il giorno ed il luogo in cui dovra trovarsi per ricevere
in consegna i lavori. La consegna dei lavori sara effettuata subito dopo I'aggiudicazione e prima
della stipulazione del contratto, con le riserve di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.
Di ogni consegna, anche se parziale, verra redatto regolare verbale.
Dalla data del primo verbale di consegna, anche se trattasi di consegna parziale, decorreranno i
termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal contratto, in deroga a quanto previsto
dall'art. 154 comma 6 del Regolamento.
| tracciati ed i rilievi che eventualmente venissero consegnati dall'Ente appaltante alla Impresa
dovranno essere considerati solo indicativi e I'lmpresa avra l'obbligo di controllarli al piu presto
riferendo all'Ente appaltante le eventuali discordanze riscontrate.
Pertanto, la Impresa sara responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto
nonché a quelli di dettaglio ed alle istruzioni che I'Ente appaltante si riserva di dare di volta in
volta.
Qualora I'lmpresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, le verra
assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, I'Ente appaltante avra diritto di non
stipulare o di risolvere il contratto trattenendo definitivamente, a titolo di penale di recesso, la
cauzione provvisoria o definitiva versata dall'lmpresa stessa, a seconda che la mancata consegna si
verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, oppure di procedere all'esecuzione d'ufficio,
salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La consegna dei lavori potra essere effettuata, come gia detto, anche in piu tempi.
Essendo la consegna parziale nel caso di eventuale ritardo da parte dell'Ente appaltante nella
consegna per esigenze dello stesso e per disposizione della Direzione Lavori, qualunque possa
essere la ragione per la quale si verifichi la sospensione o il rallentamento dei lavori, I'Impresa non
avra diritto che ad una corrispondente proroga dei termini fissati dall'art. 14, limitatamente ai lavori
interessati dalla suddetta ritardata consegna o sospensione o rallentamento, né avra diritto a
compenso alcuno per eventuale danno od aggravio che possa derivarle dalla ritardata consegna o
sospensione o rallentamento.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell'Ente appaltante si applicano le disposizioni
contenute al riguardo all'art. 9 del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con
Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145 del 19/04/2000 e all'art. 129 commi 8 e 9 del
Regolamento.

Art. 9

Programma dei lavori
Prima dell'inizio dei lavori, I'lmpresa dovra presentare il programma dettagliato per la esecuzione
delle opere, previo accordi con la Direzione Lavori circa la rispondenza al programma generale, ai
termini di avanzamento e di esecuzione stabiliti dal contratto e dal presente capitolato e ad
eventuali altre esigenze evidenziate dall'Ente appaltante, in conformita a quanto previsto dall'art. 40
e dal comma 10, dell'art. 43 del D.P.R. n. 207/2010.
Il programma approvato € impegnativo per I'lmpresa che ha I'obbligo di rispettare comungue i
termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalita.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta all'Ente appaltante di non
stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'lmpresa, nei modi e con gli effetti stabiliti nel
successivo art. 29.
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Art. 10

Ordini della Direzione Lavori
Le opere e le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali
varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta
dalla Direzione dei Lavori.
Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le
regole dell'arte, la Direzione dei Lavori ordinera all'lmpresa i provvedimenti atti e necessari per
eliminare le irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento all'Ente appaltante degli eventuali danni
conseguenti.
L'Impresa non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della
Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il
rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facolta di fare le sue osservazioni, in base a quanto
previsto dall'art. 190 del Regolamento e dall'art. 31 del Capitolato Generale.
Nessuna variante o aggiunta nella esecuzione dei lavori e delle forniture sara ammessa e/o
riconosciuta se non risultera ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori, previa approvazione
dell'Ente appaltante.

Art. 11
Personale dell'Impresa - Disciplina nei cantieri

L'impresa dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di
provata capacita ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessita ed in relazione agli
obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori di cui al
precedente art. 9.
L'Impresa risponde dell'idoneita dei Dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto
ai medesimi, personale che dovra essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha il
diritto di ottenere I'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo
di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze, secondo quanto disposto dagli articoli 4
e 6 del Capitolato Generale.
L'Impresa € tenuta ad avere come Direttore Tecnico del Cantiere un Ingegnere o Architetto o
Geometra, regolarmente iscritto all'’Albo, munito di procura autentica, preventivamente accettato
dall'Ente appaltante, il quale si assumera la piena responsabilitd dell'organizzazione tecnica dei
lavori.
Egli dovra essere costantemente presente durante le ore di attivita del cantiere. Eventuali sue
assenze continuative e/o ingiustificate, costituiranno inadempimento grave agli obblighi contrattuali
e saranno considerate ragione sufficiente per I’applicazione della clausola risolutiva espressa del
contratto per colpa imputabile all’Impresa.
L’impresa ¢ tenuta al rispetto di quanto previsto agli articoli 4 e 5 della Legge 13 agosto 2010, n.
136, e specificatamente:

Art. 4. Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto

dei materiali per I'attivita dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di

targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 5. Identificazione degli addetti nei cantieri

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di

assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi,

la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto

legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.
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L’impresa ¢ tenuta al rispetto di quanto previsto nel protocollo di legalita sottoscritto tra la
prefettura di Reggio Calabria e questa Autorita Portuale di Gioia Tauro in data 13.04.2010. 1l non
rispetto di quanto indicato all’art. 3 comportera 1’applicazione della clausola risolutiva espressa del
contratto per colpa imputabile all’impresa.

Art. 12

Rappresentanza dell'Impresa durante I'esecuzione dei lavori
L'Impresa € tenuta ad avere sempre un proprio rappresentante, il cui nominativo deve essere
preventivamente comunicato alla Direzione Lavori, sul luogo del lavoro, che puo essere anche lo
stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o
scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per
iscritto, sara suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti I'lmpresa non potra in alcuna
evenienza invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione
Lavori per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto. Restano ferme al riguardo anche le
disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del Capitolato Generale.
L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per
I'esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli eventualmente subappaltati, a norma del contratto.
L'appaltatore rimarra tuttavia sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore dovra anche comunicare il nominativo del proprio dipendente che, in caso di
temporanea assenza, sostituisca il suddetto suo rappresentante e comunicare, inoltre,
tempestivamente, in caso di cessazione o revoca del mandato, il nome del nuovo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e dovra essere depositato presso I'Ente
appaltante, il quale giudichera inappellabilmente sulla regolarita dei documenti prodotti e sulla
conseguente accettabilita del rappresentante.
L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione dei lavori; ove
non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio
di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.
La D.L. avra diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante,
senza bisogno di indicarne il motivo e senza che per cio spetti alcuna indennita all'appaltatore o al
suo rappresentante.

Art. 13

Tempo utile per I'ultimazione dei lavori - Penalita per ritardi
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, oggetto del presente appalto, e stato determinato in 180
giorni. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, oggetto del presente appalto, decorrera dalla
data del Verbale di consegna.
Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, sara applicata a carico
dell'appaltatore una penale pari ad tre millesimi dell'intero importo netto contrattuale, per un
ammontare complessivo non superiore al 10% dello stesso importo netto contrattuale. Le penali
saranno iscritte a debito dell'appaltatore, nello stato di avanzamento immediatamente successivo a
quando si é verificato il ritardo o nello stato finale. Restano comunque ed in ogni caso salvi i diritti
dell'Ente appaltante alla completa rifusione ed agli indennizzi di tutti i danni derivanti all'Ente
appaltante stesso per la mancata osservanza dei termini fissati per I'ultimazione dell'intero lavoro.
Oltre alle penali di cui sopra, I'Ente appaltante addebitera all'lmpresa le maggiori spese per la
prolungata assistenza e direzione dei lavori, da valutarsi in ragione del 10% (dieci per cento)
sull'importo complessivo delle penali applicate.
Le penali ed i rimborsi di cui sopra danno luogo all'incameramento definitivo della cauzione fino a
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concorrenza, con il corrispettivo obbligo immediato dell'lmpresa di provvedere alla sua
reintegrazione.

Nel tempo contrattuale di cui sopra si e tenuto conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle
normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e pertanto per tali giorni non potranno
essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

E' stato altresi tenuto conto di tutti i termini e tempi di cui agli articoli 8, 9, 13, 21 e 22 del presente
capitolato e pertanto anche per essi & escluso il diritto dell'appaltatore a proroghe o protrazioni del
termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

E' prevista la consegna in piu parti, come previsto nel precedente art. 8.

In tal caso, come gia precisato, la data della consegna, ad ogni effetto, sara quella risultante dal
primo verbale e cio in deroga all'art. 154 comma 6 del Regolamento.

Si fa inoltre obbligo all'lmpresa di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo che la
stessa Impresa ha previsto nel programma di cui all'art. 9 presentato all'Ente appaltante e da questo
accettato.

L'Ente appaltante si riserva il diritto di stabilire, a proprio esclusivo giudizio, il tempo massimo in
cui dovranno essere ultimate, in tutto e nelle singole parti o fasi di esecuzione.

L'Ente appaltante si riserva la facolta di utilizzare in qualsiasi tempo, anche prima della completa
ultimazione dei lavori da parte dell'Impresa, a proprio insindacabile giudizio, parte o tutte le opere
eseguite prendendole in consegna mediante apposito verbale di constatazione.

Qualora I'Ente appaltante si avvalga di tale facolta, I'lmpresa non potra mai reclamare alcun
compenso per la parziale o totale anticipata utilizzazione delle opere costruite, quali che siano le
difficolta che le derivino nella esecuzione o nel completamento delle rimanenti opere, né potra
infirmare le risultanze e le determinazioni del collaudo definitivo.

L'Impresa pero é esonerata dall'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione dipendenti, in modo
evidente, dalla anticipata utilizzazione delle opere appaltate o di parte di esse, mentre & tenuta alla
riparazione di quelle che manifestano deficienze di esecuzione.

L'Impresa comunichera all'Ente appaltante, a mezzo di raccomandata con A.R. la data nella quale
ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio, alle
necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per
la effettuazione dei collaudi.

Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori saranno regolate dall’art. 158 del Regolamento e
dall’art. 24 del Capitolato Generale.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte,
I'appaltatore dovra provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli enti comunque
interessati ed alla Direzione Lavori, nonché dovra provvedere a proprie cura e spese alle riparazioni
necessarie.

Rimane stabilito che, nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, I'unico responsabile
rimane l'appaltatore restando del tutto estraneo I'Ente appaltante e la D.L. da qualsiasi vertenza
civile e penale.

L'appaltatore sara quindi obbligato a tenere sollevato ed indenne I'Ente appaltante da ogni pretesa
ed azione di terzi.

Art. 14
Contabilita dei lavori
La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme del Regolamento approvato con D.P.R. n.
207 del 05/10/2010.
La Direzione Lavori provvedera a redigere, in corso d'opera, la contabilizzazione delle opere
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esequite, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui al successivo art.
16 e fermo I'obbligo dell'Impresa di iscrivere le eventuali riserve all'atto della sottoscrizione della
contabilita stessa, pena la decadenza, altrimenti, di ogni diritto o pretesa al riguardo.

Per la contabilizzazione dei lavori a corpo, si applicheranno le aliquote percentuali di incidenza
delle opere stesse rispetto al totale dei lavori a corpo, indicate nella tabella riportata alle pagine
seguenti.

Ognuna delle aliquote predette potra essere, a sua volta, applicata parzialmente in proporzione alla
quantita di quella certa categoria, effettivamente eseguita alla data di maturazione di ogni singolo
SAL, alle scadenze temporali o per importo riportate nel successivo art. 16 e ad insindacabile
giudizio della Direzione Lavori, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto e
fermo l'obbligo dell'lmpresa di iscrivere le eventuali riserve all'atto della sottoscrizione della
contabilita stessa, come prescritto dal successivo art. 30, pena la decadenza, altrimenti, di ogni
diritto o pretesa al riguardo.

Nel caso di contabilizzazione di partite in quantita provvisorie, dette partite saranno equiparate a
quelle definitive per gli effetti dei termini di iscrizione delle eventuali riserve.

La pratica elaborazione della contabilita stessa potra essere tenuta per mezzo di sistemi
meccanografici.

| materiali, manufatti, attrezzature o impianti, approvvigionati nel cantiere per essere incorporati
nelle opere definitive, sempreché siano stati accettati dalla Direzione Lavori, potranno, ad
insindacabile giudizio della stessa Direzione Lavori, ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato
Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.
L'appaltatore resta pero responsabile della conservazione dei medesimi materiali, manufatti,
attrezzature o impianti, sino al loro impiego e la Direzione Lavori avra la facolta insindacabile di
rifiutarne I'impiego e la messa in opera e di ordinarne I'allontanamento dal cantiere qualora all'atto
dell'impiego stesso essi risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.

Le trattenute per il rimborso delle eventuali prestazioni fornite dall'Ente appaltante o previste dal
presente capitolato e poste a carico dell'appaltatore, verranno effettuate direttamente all'atto del
pagamento del primo mandato successivo alla data della prestazione oggetto del rimborso stesso.
La tabella delle aliquote percentuali di incidenza di ogni categoria di lavori a corpo verra redatta tra
I’impresa e 1 direttori dei lavori con apposito verbale, al fine di redigere la contabilita a corpo.

Art. 15
Stato finale e conto finale

Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, ultimata ogni singola
opera si redigera il verbale di ultimazione e si fara luogo alla compilazione del conto finale, che
dovra essere redatto dalla Direzione Lavori entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori stessi
e trasmesso al Responsabile del Procedimento che attivera la procedura di cui all'art. 201 del
sopracitato Regolamento.

Il pagamento, di quanto dovuto all'appaltatore sulla base del conto finale (rata di saldo) sara
effettuato dopo I'approvazione del certificato di collaudo provvisorio, sempreché non esistano
legittimi impedimenti ai sensi dell'art. 218 del Regolamento, dell'art. 7 del Capitolato Generale e
delle vigenti disposizioni in materia retributiva ed assicurativa richiamate all'art. 21 del presente
capitolato, che siano adempiuti tutti gli obblighi richiamati agli artt. 18, 21 e 22 del presente
capitolato e che le eventuali controversie insorte in dipendenza delle cave, discariche, strade di
servizio di cui al precedente art. 13 risultino completamente definite e tacitati i relativi reclami.

Il titolo di pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile e deve essere emesso entro novanta giorni
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di apposita
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garanzia fidejussoria, come previsto dagli articoli 124 e 235 del Regolamento e dall'art. 29 del
Capitolato Generale.

Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo, per motivi attribuibili all'Ente appaltante,
spettano all'Impresa gli interessi stabiliti dall'art. 30 del Capitolato Generale, per cui I'lmpresa non
avra diritto di pretendere altro tipo di risarcimento danni od indennita di qualsiasi altra specie.

Art. 16
Pagamenti

A titolo di pagamenti in acconto saranno erogate all'Impresa appaltatrice le somme risultanti dai
certificati emessi dal Responsabile del procedimento, compilati sulla base degli stati di
avanzamento presentati dal Direttore dei Lavori e trasmessi all'Ente appaltante. Tali documenti
saranno predisposti durante il corso delle opere al raggiungimento del 50%  dell’importo
aggiudicato.

Solo dopo che sia stato compilato il verbale di ultimazione dei lavori, in base alle risultanze della
contabilita finale dei lavori, si fara luogo all'emissione del conto finale.

Sullo stesso ammontare sara inoltre effettuata la trattenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 7 del
Capitolato Generale.

L'Ente appaltante puo trattenere, dai certificati di acconto o dalla rata di saldo, le somme necessarie
per ottemperare direttamente a tutti gli oneri previsti dal presente CSA a carico dell'Impresa e da
essa non rispettati, nonché per quelli previsti dall'art. 13 del Capitolato Generale, senza che
I’Impresa possa pretendere alcun risarcimento danni o indennita di qualungue specie.

| certificati di pagamento delle rate di acconto devono essere emessi entro 45 giorni dal termine
previsto al comma 1 del presente articolo.

Il pagamento dei suddetti certificati di acconto dovra essere effettuato, a norma dell'art. 29 del
Capitolato Generale, entro 30 giorni dalla data di emissione.

Come stabilito dalle leggi vigenti, non sono ammessi compensi revisionali.

| lavori sono appaltati a corpo, con prezzo chiuso ai sensi degli articoli 53 e 133 del D.Lgs. n. 163
del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La eventuale contabilizzazione parziale dei prezzi a corpo verra effettuata, ad insindacabile
giudizio del direttore dei lavori, proporzionalmente all'effettivo avanzamento dei lavori stessi.

| pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che ¢ obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con 1’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
Qualora ’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista
entro il predetto termine, la stazione appaltante sospendera il successivo pagamento a favore dello
stesso, secondo quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e successive integrazioni e
modifiche. Per I’attivita di progettazione in affidamento, il progettista potra avvalersi del
subappalto secondo le disposizioni dettate dall’art. 91 c. 3 del D.Lgs. 163/2006. In caso di
subappalto, resta comunque impregiudicata la responsabilita del progettista.

Art. 17
Manutenzione delle opere sino al collaudo
Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, I'approvazione del collaudo provvisorio delle
opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa, la quale, nei casi
di utilizzazione anticipata delle opere, la eseguira in modo da non impedire lI'accesso delle persone
e dei veicoli agli edifici e comunque con il rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e
dell'incolumita pubblica, restando al riguardo a suo carico ogni responsabilita sia civile che penale.
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Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione dei lavori e I'approvazione del certificato di collaudo
provvisorio da parte dell'Ente appaltante e, comunque, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1668 e
1669 del Codice Civile, I'lmpresa é quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a
suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.

Durante il periodo in cui la manutenzione e a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovra
essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo I'lmpresa, di volta in volta, alle
riparazioni necessarie, senza interrompere il transito delle persone e senza che occorrano particolari
inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove pero I'lmpresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto,
si procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell'Impresa stessa.

Allo scopo di permettere I'immediato intervento, in casi particolari quando sussistano fondati
motivi legati alla stagione o ad altre cause, l'appaltatore potra procedere alle riparazioni con
provvedimenti di carattere provvisorio.

Per tali casi I'appaltatore dovra pero tempestivamente avvertire la Direzione Lavori e provvedere
poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni di fortuna in maniera
definitiva con i materiali e nei modi prescritti dal Capitolato Speciale.

All'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segni di
sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature. All'atto del collaudo gli spessori dei
materiali dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati.

Saranno a totali cura e carico dell'appaltatore gli oneri tutti relativi alle operazioni che si rendessero
necessarie per eliminare le deficienze e le irregolarita che fossero riscontrate.

Per tutte le manutenzioni poste dal presente capitolato a carico dell'appaltatore, qualora il
medesimo non provveda ai relativi adempimenti, I'Ente appaltante si riserva, fermo restando quanto
stabilito nel presente art. 17, di procedere alla diretta esecuzione d'ufficio in danno dell'appaltatore,
ai sensi dell'art. 341 della legge n. 2248/1865 All. F e dell'art. 119 del Regolamento, qualora, a suo
insindacabile giudizio, la mancata manutenzione dovesse provocare pregiudizio alle opere.

Quale che sia I’esito del collaudo, resta fermo che 1’ Appaltatore garantisce che i materiali forniti
sono esenti da vizi, difetti o difformita e che il lavoro appaltato € in ogni sua parte del tutto esente
da qualsiasi vizio, difetto o difformita. I vizi d’installazione degli impianti vengono in ogni caso
assoggettati all’applicazione dell’art. 1669 c.c..

Per le Parti riparate o sostituite il periodo di garanzia decorre dall’avvenuta riparazione e/o
sostituzione.

Art. 18
Collaudi e pagamento del saldo

In corso d'opera verranno eseguiti, a cura della Direzione dei Lavori ed a spese dell'Impresa, tutti i
collaudi tecnici ed i collaudi preliminari previsti dalle Norme Tecniche.

La direzione lavori che dovra emettere il certificato di regolare esecuzione provvedera alle
verifiche, prove e constatazioni che riterra necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti
pOSsSONO essere prese in consegna, con facolta d'uso, pur restando a completo carico dell'Impresa la
manutenzione delle opere stesse fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione
provvisorio.

Art. 19

Capitolato Speciale di appalto — “Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici centrali sede dell’Autorita Portuale di Gioia Tauro” 16



Danni di forza maggiore ed altri
Non verra accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero
durante il corso dei lavori, ivi inclusi quelli previsti dagli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale.
In deroga a quanto disposto dagli artt. 165 e 166 del Regolamento, tutti gli eventuali danni, essendo
il lavoro coperto da polizza assicurativa, dovranno essere denunciati a cura e spese dell'appaltatore
alla Compagnia di assicurazione che provvedera a risarcire l'appaltatore ove ne ricorrano gli
estremi.
Il mancato o ridotto riconoscimento dei danni da parte della compagnia di assicurazione non potra
in nessun caso costituire motivo per I'appaltatore di pretese di riconoscimento o rifusione dei danni
da parte dell'Ente appaltante.
L'appaltatore, indipendentemente dalla liquidazione dei danni fatta dalla Compagnia assicuratrice,
sara pertanto tenuto al tempestivo ripristino delle opere danneggiate, ripristino che dovra effettuare
a sua completa cura e spese e secondo gli ordini della Direzione Lavori, restando stabilito che ove
per il ripristino dell'opera dovessero attuarsi potenziamenti di strutture od interventi integrativi,
comportanti maggiori spese rispetto alle opere originariamente eseguite, tali maggiori spese
saranno riconosciute all'appaltatore qualora le corrispondenti opere siano state espressamente
ordinate dalla D.L.
L'appaltatore avra il solo diritto di incassare la liquidazione riconosciuta dalla compagnia
assicuratrice.
Art. 20
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Impresa
Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei
lavori, I'lmpresa aggiudicataria dovra presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici.
L'Impresa € obbligata a trasmettere all'Ente appaltante, con cadenza quadrimestrale, per tutto il
personale addetto ai lavori in cantiere, compreso quello di eventuali subappaltatori, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fra gli altri:
- denuncia di esercizio all'INAIL relativa al lavoro appaltato, con il numero di posizione
assicurativa;
- denuncia dei salari annuali che I'appaltatore deve presentare di anno in anno all'INAIL;
- domanda di iscrizione all'NPS con la relativa posizione;
- modelli DM/10;
- modelli 01M e 03M;
- domanda di iscrizione alla Cassa Edile Provinciale con il numero di posizione;
- libro matricola per quanto riguarda le iscrizioni degli impiegati e degli operai dell'appaltatore;
- registro degli infortuni.
1) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla
prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la
tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potra
intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
L'Impresa dovra in ogni momento, a semplice richiesta dell'Ente appaltante o della D.L., dimostrare
di aver provveduto a quanto sopra.
2) Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del
contratto d'appalto - e se cooperative, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria
e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive
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modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella localita che,

per la categoria, venga successivamente stipulato.

3) Osservare l'art. 7 del Capitolato Generale, agli effetti della costituzione della ritenuta ivi prevista

per la tutela dei lavoratori.

4) Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e I'incolumita degli

operai, delle persone comunque addette ai lavori stessi, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni

pubblici e privati richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dai successivi artt.

22 e 23.

| piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n. 163 del

12/04/2006, formano parte integrante del contratto d'appalto e devono essere consegnati all'Ente

appaltante e messi a disposizione delle Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di

controllo dei cantieri entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, in ogni caso, prima della consegna dei

lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'lmpresa appaltatrice, previa

formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

| piani dovranno essere aggiornati di volta in volta e coordinati, a cura dell'appaltatore, per tutte le

imprese eventualmente operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle

imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con i piani presentati dall'appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe

all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza e, ai sensi dell'art. 151 del

Regolamento, puo assumere anche le funzioni del coordinatore per I'esecuzione dei lavori previste

dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri.

11 direttore tecnico di cantiere, nominato dall’Impresa, ¢ responsabile del rispetto dei piani da parte

di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e

successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima

della consegna dei lavori, I'lmpresa dovra redigere e consegnare all'Ente appaltante:

- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, da considerarsi
come piano complementare di dettaglio.

- fornire al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, in duplice copia, tutti gli elementi
necessari alla compilazione del fascicolo dell’opera (ex D.L. n. 494/96) relativamente alle opere
e agli impianti eseguiti, comprendenti tutti i dati tecnici, dati di tarature, istruzioni per la messa
in funzione dei vari impianti, o apparecchiature e norme di uso e manutenzione;

5) Lo sgombero a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, etc, in modo

da ripristinare lo stato primitivo.

Dovranno essere smontate le opere provvisionali con ricollocazione di tutti gli elementi

eventualmente rimossi senza esclusione alcuna.

L’area di cantiere dovra essere rilasciata perfettamente ripulita e liberata da qualsiasi materiale o

residuo di lavorazione.

6) Disporre, prima dell'inizio dei lavori nel numero che sara prescritto, le tabelle recanti le

indicazioni relative all'autorita, all'ufficio ed all'opera che viene eseguita con dimensioni di 2x3 m e

con caratteristiche uguali all'analogo tipo depositato presso il Ministero dei LL.PP.

7) L'allontanamento dal cantiere dei materiali che vengono rifiutati dalla Direzione Lavori in

guanto non rispondenti ai requisiti di accettazione stabiliti dalle vigenti leggi, ovvero non

riconosciuti di qualita idonea secondo le Norme Tecniche contrattuali.

8) Provvedere al pagamento: di tutti gli oneri fiscali ed altre spese eventualmente dovute inerenti al

contratto;

7) Assicurare buona accessibilita a tutti indistintamente i fronti del lavoro in modo da consentire
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sopralluoghi e visite in qualsiasi momento, nonché mantenere il cantiere ordinato e agevolarne la
transitabilita.

Di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore precisati nel presente articolo e nel successivo, si €
tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara.

Per I'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri sopra richiamati, é esclusa qualsiasi responsabilita
dell'Ente appaltante.

Resta stabilito che, in caso di inosservanza da parte dell'Impresa anche di uno solo degli obblighi
precisati nel presente articolo e nel successivo, I'Ente appaltante sospendera la corresponsione dei
pagamenti ed avra, inoltre, la facolta, nell'ipotesi di inadempienze perduranti, di avvalersi della
risoluzione di diritto del contratto, senza che I’Impresa possa pretendere alcun risarcimento danni o
indennita di qualunque specie.

Art. 21

Oneri generali relativi al cantiere
L'Appaltatore avra I'obbligo di eseguire regolarmente tutti i lavori in conformita al progetto ed ai
particolari esecutivi e di richiedere al Direttore dei Lavori stesso, disposizioni per le Particolarita
che eventualmente non risultassero dai disegni, o dalle disposizioni gia impartite.
In nessun caso I'Appaltatore potra dare corso alla esecuzione di opere diverse o in contrasto alle
istruzioni del Direttore dei Lavori.
Nei prezzi contrattuali si intendono compresi e compensati anche i seguenti oneri generali a carico
della Impresa appaltatrice dei lavori.
01) La formazione e I'esercizio del cantiere, la dotazione di macchinari e attrezzature, nonché la
installazione dei mezzi di lavoro e ponteggi necessari per la esecuzione delle opere formanti
oggetto del presente appalto atti ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione del lavoro.
Si intendono anche a carico dell'Impresa gli oneri relativi a:
- utenze provvisorie: energia elettrica, acqua e telefono (allacci, installazione, linee, utenze,
consumi, smobilizzo, etc.) che dovranno essere intestate all'lmpresa appaltatrice;
- spostamenti del cantiere in relazione alle necessita di sviluppo dei lavori;
- l'osservanza dei regolamenti: edilizio, di igiene e di polizia urbana, nonché del codice della strada,
per quanto concerne l'esercizio del cantiere e la esecuzione dei lavori;
02) La predisposizione di impianto elettrico, in stato di efficiente uso, per lilluminazione
provvisoria di tutti i locali nei quali si eseguono lavori sia da parte dell'Impresa che da parte di
Ditte fornitrici dell'Ente appaltante e per la durata dei suddetti lavori, anche se eseguiti in piu
riprese.
03) La fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto potra
occorrere per l'ordine e la sicurezza, come ad es. cartelli d'avviso, segnali di pericolo diurni e
notturni.
04) La fornitura, installazione e mantenimento in perfetto stato di efficienza di tutte le segnalazioni
diurne e notturne (cartelli, fanali, segnali verticali e orizzontali, ecc.) nelle zone interessate dai
lavori, in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza del transito pedonale e veicolare, in
osservanza alle norme legislative antinfortunistiche e di circolazione stradale.
05) La manutenzione del cantiere e la pulizia periodica delle opere in corso di esecuzione, incluso
lo sgombero e l'allontanamento dei materiali di rifiuto, anche se lasciati dalle Ditte fornitrici
incaricate direttamente dall'Ente appaltante. Alla ditta appaltatrice richiamata per tale inadiempenza
sara applicata una penale giornaliera di 500,00 € fino a quando da verifiche effettuate dal
responsabile della sicurezza in fase di esecuzione il cantiere risulti pulito e sgombero di materiale
di rifiuto.
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06) L'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso, e nelle opere in costruzione alle
persone autorizzate dall'Ente appaltante, anche se appartenenti ad altre Ditte alle quali siano stati
affidati lavori non compresi nel contratto o da questo stralciati.

L'Impresa prestera inoltre tutta la necessaria assistenza tecnica ed operativa per la piu rapida
sistemazione delle interferenze, provvedendo altresi a tutti gli interventi necessari, che le verranno
richiesti.

Art. 22
Responsabilita dell'Impresa verso I'Ente appaltante e verso terzi
L'Impresa e responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e
della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le
prescrizioni contenute nelle presenti Norme Generali d'Appalto e nelle Norme Tecniche d'Appalto
sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non
limita né riduce, comunque, la sua responsabilita.
L'Impresa sara in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dall'Ente appaltante, o da terzi, in
dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia I'Ente
appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Impresa stessa di
ottemperare agli ordini che la Direzione dei Lavori avra emanato.
L'Impresa & parimenti tenuta a rispondere, nei termini su accennati, dell'opera e del comportamento
di tutti i suoi dipendenti.
Lo svolgimento dei lavori, la loro contabilita ed il loro collaudo sono sottoposti a quanto previsto
dal D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, del Regolamento n. 207 del 05/10/2010, del Capitolato Generale
d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministero LL. PP. n. 145 del 19/04/2000, per
guanto non in contrasto con gli atti di gara, col contratto e coi documenti di disciplina specifica
dell'appalto.
L'Impresa é tenuta all'osservanza delle disposizioni "antimafia™ contenute nelle leggi 646/82,
726/82, 936/82, 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla custodia del
cantiere, della disciplina prevista dal Decreto 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Ente appaltante non assume alcuna responsabilita per danni che dovessero derivare
all’ Appaltatore ed ai suoi dipendenti, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto
d’Appalto.
Qualora si verificasse un danno derivante, dipendente o connesso con le prestazioni oggetto del
Contratto d’Appalto, 1’Appaltatore manlevera I’Ente appaltante da ogni e qualsiasi conseguenza
pregiudizievole che potesse in ogni modo derivargli.
L’ Appaltatore assumera ogni responsabilita per danni che possano derivare a terzi (cose 0 persone)
per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell’espletamento delle
prestazioni oggetto del Contratto d’Appalto, anche nel caso che eventuali clausole o accordi
previsti in Contratto di assicurazione limitino le sue responsabilita, impegnandosi a tenere sollevato
ed indenne I’Ente appaltante da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse ad esso mossa
da terzi.
Art. 23
Prezzi di elenco
IL prezzo offerto in sede di gara, dei lavori appaltati a corpo, risulta fisso, invariabili ed
indipendenti da ogni eventualita.
Il ribasso offerto in sede di gara comprendono e compensano tutti gli oneri e le prestazioni previsti
dal presente capitolato e quanto altro necessario per dare le opere appaltate complete in ogni e parte
ed eseguite a perfetta regola d'arte. Tra l'altro, e senza che la esemplificazione diminuisca la
generalita del concetto, la percentuale di ribasso comprende:
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a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, oneri
fiscali ecc. e quanto necessario per consegnarli pronti all'impiego, a pié d'opera, in qualsiasi punto
del lavoro;

b) per gli operai: il reperimento, I'assunzione e la retribuzione sia ordinaria che straordinaria,
I'eventuale trasporto sul luogo del lavoro della manodopera occorrente; le spese per utensili, attrezzi
ed equipaggiamento per lavori particolari, le spese accessorie di ogni specie, le baracche per
alloggi, i dormitori ed il casermaggio, i servizi, le mense, ecc. nonché gli oneri sociali e
previdenziali di cui al precedente art. 21 e le spese per I'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro
notturno;

c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera a pié di lavoro pronti all'uso, con gli
accessori e quanto altro occorra per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti,
carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera dei meccanici, dei conducenti e
degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) per i lavori: tutte le spese per mezzi di opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture
occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nelle
Norme Tecniche dell'Appalto; le spese generali;

e) tutti gli oneri relativi al rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza nonché all'onorario ed ai
compensi per il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera,
che sara nominato dall’Ente appaltante;

Si dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente contratto e negli articoli delle
presenti Norme si é tenuto conto nello stabilire 1’offerta dei lavori a corpo cosi come offerti in sede
di gara, si intendono quindi accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, tenuto conto
di tutti i predetti oneri ed obblighi e ritenuti pertanto da essa remunerativi.

Art. 24
Lavori non previsti nell'elenco prezzi

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano i corrispondenti prezzi
nell'Elenco, si utilizzeranno i prezzi contenuti nell'ultima pubblicazione dell'elenco prezzi della
Regione Calabria, in mancanza, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi con le norme
dell'art. 136 del Regolamento oppure, eccezionalmente, alla loro esecuzione in economia, ad
insindacabile giudizio dell'Ente appaltante.
Qualora sia necessario determinare dei nuovi prezzi, su di essi sara applicato lo stesso ribasso
offerto in sede di gara.

Art. 25

Prezzo chiuso e revisione prezzi

Per i lavori oggetto del presente appalto si applica il prezzo chiuso. Non € ammessa la revisione dei
prezzi contrattuali e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 c.c. In deroga a quanto
previsto al comma 2 dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006 quando ricorrano gli estremi del comma 4
del prima citato articolo si fa luogo a compensazioni nei termini e con le modalita di cui all'articolo
133 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

Art. 26
Compenso a corpo
Il compenso a corpo verra corrisposto con le modalita previste dai precedenti articoli 14, 15 e 16.
Il corrispettivo compensa quindi anche gli oneri vari (sia diretti che indiretti, espressamente indicati
0 no, dalle presenti Norme e dai Capitolati, Norme e Regolamenti a cui le stesse fanno riferimento)
che I'lmpresa potra incontrare per I'esecuzione dei lavori e I'efficienza dei cantieri (non ultima, ad
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esempio, la costruzione ed esercizio di eventuali strade e mezzi di accesso al servizio della zona dei
lavori).
L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso di aggiudicazione e fisso ed invariabile e non
soggetto a revisione, qualunque risulti I'ammontare effettivo dell'appalto e comunque si svolgano i
lavori. Esso verra liquidato con gli stati di avanzamento in rate proporzionali agli importi dei lavori
esequiti.
Le categorie di lavori indicate in progetto e le relative quantita sono solo indicative. L'Impresa €
comunque tenuta a realizzare tutte le opere e le lavorazioni previste in progetto.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 119 del Regolamento, prima della formulazione
dell'offerta, il concorrente ha I'obbligo di controllare le voci e le quantita riportate nella stima dei
lavori, attraverso I'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti
in visione e acquisibili presso I’Ufficio Tecnico dell’ Autorita Portuale di Gioia Tauro.
In esito a tale verifica il concorrente é tenuto a integrare o ridurre le quantita che valuta carenti o
eccessive e ad inserire le voci e le relative quantita che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto
negli elaborati di progetto, per la finale determinazione del prezzo a corpo da offrire e, pertanto,
nessuna responsabilita potra essere addebitata all'Ente appaltante, successivamente
all'aggiudicazione dei lavori, per eventuali voci o quantita riportate in difetto o mancanti negli
elaborati di progetto.
Art. 27

Riserve dell'Impresa
Ogni riserva da parte dell'Impresa dovra essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli
articoli 190 del Regolamento e 31 del Capitolato Generale.
La riserva deve essere iscritta ed esplicativa, a pena di decadenza per qualsiasi pretesa, anche in
dipendenza di fatti continuativi od accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di
norme del contratto, delle presenti Norme Generali di Appalto, delle Norme Tecniche d'Appalto e
dell'Elenco Prezzi.
Per le contestazioni inerenti alla formazione di nuovi prezzi si applicheranno le norme di cui all'art.
163 del Regolamento.
L'Impresa, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta
tuttavia tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della direzione lavori, senza poter
sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali
divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita lavori, e cio sotto pena di rivalsa di
tutti i danni che potessero derivare all'Ente appaltante.
Salvo quanto previsto dagli articoli 239 e 240 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive
modifiche ed integrazioni, I'esame delle riserve avverra a lavori ultimati e precisamente in sede di
liquidazione finale dei medesimi, con le modalita previste dagli articoli 32 e 33 del Capitolato
Generale.
A seguito della emissione del certificato di collaudo, entro sessanta giorni, I'Ente appaltante
adottera le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Impresa
regolarmente formulate nei modi sopracitati e notifichera le medesime all'appaltatore ai sensi
dell'art. 234 del Regolamento.

Art. 28
Definizione delle controversie
Qualunque controversia insorgesse sull'interpretazione e la esecuzione del contratto, delle Norme
Generali d'Appalto, delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa, né eccettuata, e che non si
sia potuta definire con I'accordo bonario previsto dal 239 e 240 D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, ovvero con la procedura prevista dall'art. 32 del Capitolato
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Generale al termine dei lavori, con accettazione da parte dell'lmpresa delle determinazioni
definitive adottate dall'Ente appaltante, sara deferita al giudice ordinario, con espressa esclusione
della possibilita di ricorrere al giudizio arbitrale.

In nessun caso I'Impresa potra, pur essendo in corso la controversia, sospendere o rallentare
I'esecuzione dei lavori.

Art. 29
Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa
E' facolta dell'Ente appaltante di risolvere d'ufficio il contratto di appalto:
a) quando I'Impresa si renda colpevole di frode o negligenza grave o risulti notoriamente
insolvente, o abbia chiesto I'amministrazione controllata, o sia stata dichiarata fallita, o quando
interrompa I'esecuzione del contratto anche se per la pendenza di contestazioni avanti al giudice
ordinario;
b) quando I'lmpresa, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita dei
lavori o per la pendenza di contestazioni innanzi al giudice ordinario (o per qualsiasi altra causa),
sospenda o ritardi I'esecuzione delle opere;
c) quando nella fase di esecuzione dei lavori, del servizio di autotrasporto o della fornitura vengano
accertate anche a seguito delle verifiche ispettive la grave violazione delle norme di sicurezza sui
luoghi di lavoro, di sicurezza stradale ed impiego di lavoratori in nero tale rescissione potra dare
seguito anche a revocare le autorizzazioni rilasciate ai sub contratti di varia natura nella ipotesi
prima riportate;
d) quando la ditta non ottemperi alle 5 clausole dell’art. 3 del Protocollo di Legalita
sottoscritto tra La prefettura di Reggio Calabria e I’Autorita Portuale di Gioia Tauro in data
13 aprile 2010;
e) in tutti gli altri casi previsti dagli articoli 118 e 119 del Regolamento quali, a titolo puramente
indicativo e non esaustivo:
- cessione totale o parziale a terzi del Contratto di appalto;
- abbandono del cantiere;
- sospensione ingiustificata dei lavori per un periodo superiore a venti giorni;
- esecuzione di opere in subappalto non regolarmente autorizzate;
- reiterate o gravi violazioni delle norme di sicurezza;
- violazione delle norme sul trattamento dei lavoratori, sempre che 1I’Impresa non provveda a
regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla contestazione;
- ritardo nell’esecuzione dei lavori di almeno 45 (quarantacinque) giorni di calendario rispetto al
programma dei lavori, per motivi imputabili all’Impresa;
- assenza continuativa e/o ingiustificata del Direttore Tecnico del cantiere;
- reiterate violazioni e mancato adeguamento nei tempi e nei modi agli ordini di servizio emanati
dalla Direzione Lavori.
L’Ente appaltante, si potra avvalere della facolta prevista agli art. 132, 137, 138, 139 e 140 di cui al
D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La risoluzione opera di diritto ai sensi dei su citati articoli e dell'art. 1456 del Codice Civile.
Peraltro la risoluzione non potra dichiararsi se non dopo la notifica di una normale diffida da parte
dell'Ente appaltante, che prescriva quanto I'lmpresa debba fare per mettersi in regola con i propri
obblighi ed assegnando il relativo termine di adempimento non inferiore a 10 giorni. Trascorso tale
termine senza che I'lmpresa abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimatele, potra farsi
dall'Ente appaltante la dichiarazione di risoluzione espressa.
La dichiarazione della risoluzione del contratto verra notificata dall'Ente appaltante all'lmpresa
mediante raccomandata A/R o ufficiale giudiziario.
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L'ente appaltante, inoltre, in tutti i casi di cui ai capoversi a), b) e c) se lo credera opportuno, invece
che dichiarare risolto il contratto, potra procedere all'esecuzione di ufficio di tutte o parte delle
opere ancora da eseguire previa notifica all'appaltatore, a mezzo raccomandata A/R o ufficiale
giudiziario, di formale diffida intimante ancora I'esecuzione di determinate opere in un determinato
tempo (non inferiore a 10 giorni) sotto la comminatoria, in caso di inadempimento dell'intimazione,
dell'esecuzione d'ufficio di tutti o parte dei lavori da eseguire a tutte maggiori spese dell'appaltatore.
Scaduto il termine assegnato all'appaltatore per I'esecuzione dei lavori o per I'adempimento delle
prescrizioni, sia nel caso della dichiarazione di risoluzione del contratto, sia nel caso che fosse
comminata l'esecuzione d'ufficio, il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'appaltatore o, in
sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, constatera se ed in quale modo abbia I'appaltatore
adempiuto alle ingiunzioni fattegli, e ne compilera processo verbale, da trasmettere al Responsabile
del procedimento.

A seconda dei risultati di detto processo verbale, I'Ente appaltante disporra la risoluzione del
contratto oppure ordinera I'esecuzione d'ufficio e disporra la presa di possesso delle opere, dei
materiali, delle macchine ed attrezzature esistenti nei cantieri dell'appaltatore e che possano essere
utilmente impiegati nei lavori stessi.

Subito dopo tale immissione in possesso dell'Ente appaltante la Direzione Lavori, in contraddittorio
con l'appaltatore o col suo rappresentante, compilera il verbale di constatazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso (art. 121 del
Regolamento). Nel caso che l'appaltatore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o sia assente, per
quanto invitato a presenziarvi con raccomandata con avviso di ricevimento, il detto verbale sara
redatto dalla Direzione lavori, con l'assistenza di due testimoni da scegliersi fra persone estranee ai
lavori.

Sia nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto sia in quello dell'esecuzione d'ufficio, I'appaltatore
e obbligato all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

Sara facolta dell'Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, rilevare totalmente o parzialmente i
materiali, gli utensili ed i macchinari a pie d'opera nonché i cantieri dell'appaltatore.

In relazione al carattere essenziale di tutte le clausole del presente articolo si conviene fra le parti
che, in caso di ritardi nella riconsegna dei lavori e delle opere o in caso di opposizione alle
immissioni in possesso dell'Ente appaltante dei cantieri e dei magazzini liberi da persone e da
materiali, non accettati né rilevati dall'Ente appaltante nel termine all'uopo prefisso, saranno sospesi
da parte dell'Ente appaltante stesso, senza piu decorrenza di interessi di sorta, i pagamenti di quanto
dovuto a qualsiasi titolo all'appaltatore, mentre questi inoltre sara tenuto al pagamento di una
penale pari al ventesimo dell'importo netto di tutti i lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi
oltre i trenta giorni, la penale sara raddoppiata.

La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del ritardo o del rifiuto
dell'appaltatore alla riconsegna dei lavori e delle opere ed all'immissione in possesso dell'Ente
appaltante dei cantieri e loro pertinenze, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle
contestazioni sollevate dall'appaltatore sulla risoluzione o sull'esecuzione d'ufficio e fatto salvo, in
ogni caso, il diritto di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo e dal rifiuto di cui sopra.

Si conviene all'uopo espressamente che qualunque contestazione anche sulla regolarita formale e
sostanziale della risoluzione o dell'esecuzione d'ufficio, non potra essere invocata dall'appaltatore
quale ragione per rifiutare o ritardare I'adempimento dell'obbligo della riconsegna immediata dei
lavori e delle opere oltre che dell'immissione in possesso dell'Ente appaltante. Dato il carattere
pubblico dell'opera e gli impegni assunti dall'Ente appaltante verso I'Autorita concedente, le parti
convengono pure che ogni contestazione, da parte dell'appaltatore anche in ordine alla risoluzione
d'ufficio o all'esecuzione d'ufficio, potra dar luogo soltanto a risarcimento di danni.
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Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spettera all'appaltatore soltanto il pagamento dei
lavori regolarmente eseguiti, mentre I'Ente appaltante avra diritto al risarcimento di tutti i danni
derivanti dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla cauzione
di cui all'art. 4 del presente capitolato.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, I'ente
appaltante, a spese e rischio dell'appaltatore, procedera a nuovo appalto dei residui lavori su base
economica, per quanto piu € possibile, del contratto rimasto in seguito ed avra diritto di rivalersi di
tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale & stata disposta
I'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avra diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto
disposto a suo carico e rischio; egli avra inoltre diritto di vigilare I'esecuzione dei lavori ma non
potra opporsi in alcun modo alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori e/o dell'Ente
appaltante.

Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed all'immissione in possesso
dell'Ente appaltante, si dara corso al conto finale dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sara
fissato d'accordo fra le parti. In caso di mancato accordo decidera provvisoriamente I'Ente
appaltante.

L'Ente appaltante dara corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo dei
materiali, utensili, macchinari e cantieri nella misura concordata e provvisoriamente liquidata, salvo
deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'appaltatore all'Ente appaltante.

Art. 30
Risoluzione del contratto per volonta dell'Ente appaltante

E' facolta dell'Ente appaltante di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante il pagamento
sia dei lavori eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle
opere non eseguite, da calcolarsi sulla differenza fra i quattro quinti dell'importo netto di contratto e
I'ammontare netto delle opere eseguite, quando questo sia inferiore al primo, ai termini dell'art. 134
del D.Lgs. 163/2006, escluso ogni altro compenso.
Nella determinazione dell'ammontare netto del valore delle opere gia eseguite si terra conto degli
eventuali aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.
Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente art. 8 per I'ipotesi della mancata consegna dei
lavori da parte dell'Ente appaltante.

Art. 31

Elezione di domicilio

Agli effetti tutti del contratto, il domicilio dell'lmpresa & quello indicato all'art. 2 del Capitolato
Generale ed il domicilio dell'Ente appaltante € presso la sua Sede Legale, restando Palmi (RC) la
sede del Foro competente per ogni controversia.
L'Appaltatore presta il consenso al trattamento dei propri dati da parte dell’Ente appaltante, ai sensi
della L. n. 675/96, per le finalita connesse all'esecuzione del Contratto.

Art. 32

Spese - Regime fiscale

Salvo quanto stabilito nel comma successivo del presente articolo, resta inteso che tutte le imposte,
tasse e tributi relativi all'appalto ed a tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti, sono ad esclusivo
carico dell'appaltatore, ivi comprese le spese di stipulazione e di scritturazione degli atti
contrattuali, delle copie e stampa degli elaborati nella quantita che sara richiesta dall'Ente
appaltante e degli oneri tributari, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale.
Restano a carico dell'Ente appaltante esclusivamente:
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- tutte le spese che la legge prevede o prevedra espressamente ed inderogabilmente a carico
dell'Ente appaltante;
Art. 33
Accredito della anticipazione
Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legge n. 79 del 28/03/97, convertito in legge n. 140 del
28/05/97, é stato abrogato l'istituto della anticipazione del prezzo contrattuale, ad esclusione di quei
contratti riguardanti attivita oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea.

Capitolato Speciale di appalto — “Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici centrali sede dell’Autorita Portuale di Gioia Tauro” 26



INDICE

Art. Pag.
PREMESSA ... oottt ettt bbbt b sttt b e bbbt b e bRt e et et bbbt nneere s 2
Art. 1 Oggetto dell'apPalto..........cooiiiiiiiieee e 3
Art. 2 Ammontare dell'apPalto..........coeiiiiiii e 3
Art. 3 Descrizione sommaria dell'oggetto dell'appalto ... 4
Art. 4 Garanzie € COPErtUre aSSICUIALIVE ........coviiuiririiriieiieiee ettt 5
Art. 5 Documenti che fanno parte del CONTratto...........cccoveiiiieeiice e 7
Art. 6 Osservanza del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici Norme e prescrizioni
integranti il CAPITOIALO .........ceeiiiie e 8
Art. 7 Divieto di cessione del contratto e subappalto .........c.cccevveiiiie i 9
Art. 8 CONSEGNA AT TAVOIT ... 10
Art. 9 Programma dei TAVOIT .......coveiiiiiiieieee s 10
Art. 10 Ordini della DIreZIONe LAVOIT.......ccueiieiieieiiesiesiesiie e siee st ee e sneenseenee e 11
Art. 11 Personale dell'lmpresa - Disciplinga Nei CANTIEI .........cceveiiiiiiiiniiieee e 11
Art. 12 Rappresentanza dell'Impresa durante I'esecuzione dei 1avori........ccccccevviiveviviieiinnennnnn 12
Art. 13 Tempo utile per I'ultimazione dei lavori - Penalita per ritardi...........cccccovveviiieiecieenenn, 12
Art. 14 Contabilit dei TAVOTT ......ooviiiiiiicieee e 13
Art. 15 Stato finale € CoNto fINAIE .........cvoiiiiiiie s 14
F N O R o To T U 1= ) (OSSPSR 15
Art. 17 Manutenzione delle opere sino al collaudo ..o 15
Art. 18 Collaudi e pagamento del SAIU0..........cceiiiiiiiiiei s 16
Art. 19 Danni di forza maggiore ed altri...........cccooeiiiiiiiiiiice s 17
Art. 20 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'lmpresa. ... 17
Art. 21 Oneri generali relativi al CANLIEIE .........c.coveiiiiiiiec e 19
Art. 22 Responsabilita dell'Impresa verso I'Ente appaltante € Verso terzi ..........c.ccceevevvevvevieennenn. 20
ATt 23 Prezzi di RIBNCO ...ttt 20
Art. 24 Lavori non previsti NEI'@leNCO PrezZzZi.........ccoeveiieiiiiiiicceecese e 21
Art. 25 Prezz0 ChiuSO € rEVISIONE PIrEZZI.......ccuiiiieiiiiiiie it 21
ATt. 26 COMPENSO 8 COMPO ...veuveireieeteeire ittt ettt se et e b e e b e sse e s b e e e st e b e e b e aseenneenne e 21
ATt 27 RISEIVE T IMPIESA ...t 22
Art. 28 Definizione delle CONrOVEISIE.........civiieiieceee et 22
Art. 29 Risoluzione del contratto per fatto dell'Impresa..........cccooveveeiiiiiic e, 23
Art. 30 Risoluzione del contratto per volonta dell'Ente appaltante ...........cccccocoeiieie e, 25
Art. 31 Elezione di dOMICHIIO........oooiiiieiee e e 25
Art. 32 Spese - REQIME TISCAIE..........iiiiieiieee e 25
Art. 33 Accredito della antiCIPAZIONE .........ccvviii i 26

Capitolato Speciale di appalto — “Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici centrali sede dell’Autorita Portuale di Gioia Tauro” 27



