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PREMESSA

La maggior parte dei vettori che fanno scalo sul porto di Gioia

Tauro sono navi di ultima generazione, con una profondita media di

pescaggio di 16 m, per cui vi €& la necessita di effettuare un

piano di manutenzione tale da garantire i1l mantenimento delle
quote dei piani di pescaggio al fine di eliminare

I’ indeterminatezza sulla capacita di attracco che potrebbe

produrre, oltre ad una ridotta funzionalitad del porto, un ingente

danno economico all’intera struttura.

L”autorita Portuale di Gioia Tauro con il presente progetto

intende rendere sempre efficiente I1°utilizzo delle banchine del

porto di Gioia Tauro:

Considerato che

e le dune si formano, prevalentemente parallelamente alla
banchina est;

e le dune sono create dallo spostamento di masse di sabbia da un
punto ad un altro;

e 1le dune sono causate probabilmente dall’azione dinamica delle
eliche, delle grandi navi, durante le manovre di partenza ed
attracco al porto.

L intervento di manutenzione, per [17analisi effettuata, non
prevede l”asportazione di sabbia dal fondale marino ma soltanto
uno spianamento dei fondali mediante lo spostamento deil sedimenti
presenti.
Per quanto sopra € stato previsto un piano di manutenzione
triennale deir fondali del porto di Giola Tauro, con 18 interventi
che prevedono una manutenzione complessiva del canale e ulteriori
interventi puntuali. L’attivita di manutenzione annuale prevede 6
interventi con cadenza bimestrale a partire dal primo intervento e
comunque le modalita, da realizzarsi nell’arco dei tre anni,
dovranno essere effettuate secondo le indicazioni di questo Ente.
I tempi fissati per il primo intervento di manutenzione decorrono
dopo 15 giorni dalla consegna dei lavori, ci0 per consentire
I’arrivo del mezzo marittimo al porto di Gioia Tauro. Per i
restanti interventi I’attivita di manutenzione dei fondali sara
effettuata bimestralmente per come stabilito dal cronoprogramma
degli interventi predisposto dalla ditta appaltatrice ed accettato
dall’Ente. Oltre agli interventi di manutenzione bimestrale sono
previsti degli ulteriori iInterventi, se ritenuti necessari per la
sicurezza della navigazione da effettuarsi su richiesta della
stazione appaltante.

Il presente capitolato contiene le norme generali che regolano

I"appalto per |I’esecuzione del servizio relativo ai “Lavori di

manutenzione triennale mediante 18 interventi, sei per ogni

annualita, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo
spianamento delle dune sottomarine’.
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Le norme presenti nel presente Capitolato speciale d’appalto
vincolano 1" impresa appaltatrice (che per brevita viene di seguito
chiamata 'appaltatore o iImpresa™) nei confronti dell’Autorita
Portuale di Gioia Tauro (che per brevita viene di seguito chiamato
"Ente appaltante’™) e costituiscono parte sostanziale del contratto
d*appalto.

L*ente appaltante nei confronti dell"appaltatore, per quanto
concerne l"esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente
effetto sara rappresentato dalla propria direzione lavori e dal
responsabile del procedimento, <ciascuno per le rispettive
competenze, secondo quanto disposto dal D.Igs. n. 50 del
18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dalla normativa
in genere vigente per le Opere Pubbliche, dal Capitolato Generale
di Appalto dei Hlavori pubblici approvato con Decreto Ministero
LL.PP. n. 145 del 19/04/2000 (che per brevita viene di seguito
chiamato "Capitolato Generale™) e dal Capitolato Speciale di
Appalto Norme Tecniche.

OGGETTO ED AMMONTARE DELL*APPALTO
CONDIZIONI PARTICOLARI REGOLANTI L"APPALTO

Art. 1
Oggetto dell"appalto

L*appalto ha per oggetto lI"esecuzione del servizio relativo ai

“Lavori di manutenzione triennale mediante 18 interventi, seil per

ogni annualita, dei fondali del porto di Giola Tauro mediante lo

spianamento delle dune sottomarine™.

L appalto riguarda la manutenzione dei fondali marini:

- A) mediante spianamento delle dune sottomarine che si formano
nel porto canale di Gioia Tauro generate dall’azione dinamica
delle eliche delle navi in Tfase di manovra senza
Iasportazione di sabbia dal fondale marino;

- B) eventuali interventi puntuali per lo spianamento di singole
dune o ulteriore intervento di livellamento fondali con draga
autocaricante e autorefluente.

Le opere 1iIn oggetto ricadono 1in aree comprese all’interno

dell’area di competenza dell’Autorita Portuale di Gioia Tauro.

La presentazione dell-offerta equivale a dichiarazione

dell“offerente di aver esaminato le prescrizioni, le condizioni e

le finalita tecniche indicate nel presente capitolato e di

accettarle senza riserve. Implica i1noltre la conoscenza perfetta

di tutte le norme generali e particolari che regolano i1l presente.

L*impresa che risultera aggiudicataria risponde nei confronti

dell"Ente appaltante della perfetta esecuzione dei lavori e della

piena rispondenza delle opere alle rispettive finalita,
assumendosi  conseguentemente la responsabilita della buona
esecuzione.

Pertanto, durante la manutenzione dei fondali mediante lo
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spianamento delle dune sottomarine, l1"impresa non potra eccepire
la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di
elementi non valutati o non considerati.

Art. 2
Ammontare dell*appalto
L*importo complessivo lordo del progetto ammonta ad € 3.500.000,00
come risulta dal seguente prospetto:

6 interventi con draga autocaricante € 1.728.000,00
12 interventi con mezzo marittimo € 768.000,00
Costo mezzo di supporto € 40.000,00
Sommano 1 lavori a base d’asta € 2.536.000,00
Somme a disposizione: € 964 .000,00
Importo totale progetto € 3.500.000,00

L*importo complessivo lordo dei lavori in appalto ammonta quindi
ad Euro 2.536.000,00 soggetti a ribasso d"asta:

L’attivita risulta esente 1.V.A. a fronte dell’art. 9 comma 6, del
D.P.R. 633/73.

Al fini della individuazione delle categorie di opere e delle
relative classifiche, ai sensi dell’art. 216 del D.lIgs. n. 50/2016
continua ad applicarsi quanto previsto la parte 2 del titolo 3 del
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per cui 1 Hlavori del presente
progetto possono essere cosi classificati:

Cat. 0G7 Opere marittime e lavori di dragaggio € 2.536.000,00
TOTALE € 2.536.000,00

Per la tipologia dei lavori, dragaggio, gli oneri di sicurezza
sono esclusi ai sensi di quanto contenuti nel D.lIgs. n. 81 del
2008.

Resta anche a cura e spese dell"appaltatore 1"obbligo di:

- elaborare 1 rilievi batimetrici del fondale marino, del porto
canale di Gioia Tauro, di prima e seconda pianta necessari
verificare 1l buon esito dell’intervento assumendosene la piena
responsabilita tecnica;

- adempiere a tutto quanto altro necessario per ottenere dagli
uffict competenti 1l rilascio di tutte [le autorizzaziont,
concessioni e nullaosta necessari per 17inizio, l“esecuzione degli
interventi previsti In progetto (Capitaneria di Porto, Demanio
Marittimo, Enti Militari, ecc.); anche se si verificheranno dei
ritardi nell"ottenimento deil suddetti permessi, autorizzazioni,
concessioni e nullaosta necessari per l’iIntervento, viene escluso
comunque 1l diritto dell appaltatore ad ottenere maggiori compensi
di qualunque tipo ovvero proroghe o protrazioni dei tempi
contrattualmente offerti 1’esecuzione dei lavori;
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Il mancato rilascio di qualsivoglia autorizzazione, approvazione,
concessione, parere e nullaosta necessari alla manutenzione dei
fondali non comportera in alcun caso responsabilita dell“Ente
appaltante e non dara diritto all"appaltatore di ottenere
risarcimento ed indennita alcuna.

In particolare, 1"Ente appaltante si riserva di effettuare, anche
dopo la stipula del contratto e prima della data di inizio dei
lavori da eseguirsi iIn una seconda fase, a causa di un eventuale
ritardo o impossibilita nella consegna di alcune aree per i motivi
previsti nel successivo art. 8 del presente Capitolato, la
suddivisione a lotti dei tratti di fondali sotto banchina, secondo
1 metri lineari disponibili, di tutti 1 lavori relativi allo
spianamento delle dune sottomarine, che per cio 1 appaltatore non
potra avanzare pretese e/o diritti ad indennizzi e/o compensi di
sorta.

L”aggiudicazione dell’appalto avverra con contratto da stipulare a
corpo, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016
con 1l criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, a
norma dell” art. 95, comma 2 e 3, del D.Ilgs. n. 50 del 2016 e
successive modifiche ed integrazioni.

Il prezzo comprende tutti gli oneri ed alee a carico
dell"appaltatore per l"esecuzione, a perfetta regola d arte, della
manutenzione dei fondali ad esso affidata e degli interventi
puntuali, come specificato nei documenti contrattuali e nel
capitolato stesso.

Il prezzo di aggiudicazione &€ a corpo ed € da considerarsi Tisso
ed invariabile.

Il prezzo a corpo forfettario non e soggetto ad alcuna revisione
anche i1n relazione ad eventuali variazioni del costo della mano
d’opera e/o attrezzature e mezzi.

Eventuali atti aggiuntivi, modificativi o0 1iIntegrativi del
contratto saranno subordinati per la loro esecutorieta alla
preventiva approvazione da parte dell*"Ente appaltante.

In attesa di tale approvazione, I"Impresa avra diritto soltanto ad
un eventuale periodo di proroga, limitatamente alle sole opere
oggetto degli atti di cuil sopra.

Si  precisa inoltre che 1 funzionari dell“Ente appaltante,
incaricati della Sorveglianza dei lavori, avranno la facolta di
visitare il cantiere ed assistere ai lavori di manutenzione,
verificarne la corretta esecuzione ed effettuare misurazioni.

Art. 3
Descrizione sommaria dell"oggetto dell~appalto
Le opere e prestazioni varie che formano oggetto dell"appalto,
possono, con le riserve di cui al precedente articolo, riassumersi
nelle seguenti categorie:

Cat. OG7 Opere Marittime e lavori di dragaggio
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Il servizio di manutenzione triennale dei fondali adiacente le
banchine del porto di Gioia Tauro, prevede 18 interventi, sei per
ogni annualita. 11 cronoprogramma degli interventi prevede una
decorrenza bimestrale a partire dal primo intervento. 1 diciotto
interventi previsti nell”’arco dei tre anni avranno cadenza
bimestrale. All’interno del servizio di manutenzione triennale
sono previsti almeno due interventi annui da eseguirsi con draga
del tipo TSHD, (draga a strascico semovente autocaricante
autorefluente),di i1donea potenza e, se necessari, eventuali
ulteriori iInterventi con draga o puntuali. GIli interventi
puntuali dovranno essere realizzati dall’impresa appaltatrice
entro 5 giorni dalla richiesta effettuata dall’ente.

Gli ulteriori interventi di cui sopra sono stati quantificati

nelle somme iIndicate nel quadro economico come Hlavori al sensi

dell’art. 106 comma 1, Qlett. a) del D.Igs. n. 50/2016.

L amministrazione non avendo contezza del numero di interventi

necessari nell’arco temporale del contratto, legati anche alla

tipologia e al numero dei vettori che solcano i1l porto ha
previsto, nell”’arco dei tre anni, un 1iImporto massimo di €

864.000,00 da destinare per gli ulteriori iInterventi rispetto a

quelli programmati con il presente bando nel rispetto dell’art.

106 del D.lIgs. n. 50/2016.

I concorrenti sono tenuti:

- ad esaminare gli elaborati;

- a recarsi sul luogo di esecuzione der lavori, a prendere
conoscenza delle condizioni dei luoghi dove 1 lavori dovranno
essere svolti, della viabilita di accesso e di tutte le
circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono iInfluire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione degli
interventi.

La presentazione dell offerta equivale a dichiarazione

dell"offerente:

- di avere giudicato 1 lavori stessi realizzabili e 1l prezzo
medesimo nel suo complesso remunerativo delle prestazioni e
tali da consentire l"offerta presentata, tenendo presenti le
norme che stabiliscono ITinvariabilita deil prezzi contrattuali
anche per cause e circostanze di forza maggiore;

L”intervento della manutenzione bimestrali e degli 1interventi

puntuali, sui fondali limitrofi alle banchine e non, dovra essere

eseguito a perfetta regola d"arte e secondo le disposizioni che
saranno impartite dalla Direzione Lavori.

Art. 4
Garanzie e coperture assicurative
L*Impresa e tenuta a presentare, unitamente all-offerta, una
cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell®importo del progetto
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e deir lavori oggetto di appalto, da prestare anche mediante
fidejussione bancaria o assicurativa e IT"impegno del fidejussore a
rilasciare la garanzia prevista dall"art. 93 del D.lgs. n. 50 del
1970472016, qualora l1"offerente risultasse aggiudicatario.

Detto deposito cauzionale potra essere effettuato in contanti o in
titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, ovvero
mediante fideiussione bancaria o0 assicurativa, prestata a favore
dell"Ente appaltante con le modalita e da parte dei soggetti di
cui ai comma 2 e 3 dell’articolo sopra richiamato.

La suddetta cauzione, che dovra avere validita per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell"offerta, serve
a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per volonta
dell"Impresa aggiudicataria ed e svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Alle Imprese
non aggiudicatarie la cauzione provvisoria e restituita entro
trenta giorni dall®aggiudicazione.

La stipulazione del contratto dovra avvenire nei modi e con
I"osservanza dei termini di cur allart. 32 comma 8 del D.Igs.
50/2016.

L*Impresa aggiudicataria e obbligata a costituire, prima della
stipula del contratto, una cauzione definitiva, da prestarsi o
rilasciarsi ai sensi del comma 1 del presente articolo, pari al 10
per cento dell"importo netto deir lavori oggetto di appalto. In
caso di aggiudicazione con ribasso d"asta superiore al dieci per
cento, la garanzia fideilussoria €& aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale
di ribasso; ove 1l ribasso sia superiore al venti per cento,
I’aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. La cauzione definitiva sara
progressivamente svincolata con le modalita di cui all’art. 103,
del D.Igs. n. 50 del 18/04/2016.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od Inesatto adempimento
e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo intervento
in applicazione di quanto previsto al comma 5 del dell’art. 103,
del D.Igs. n. 50/2016..

Il termine di validita della garanzia sara prorogato ogni
qualvolta, per una causa qualsiasi, si preveda che si venga a
posticipare 1l momento In cuil potra cessare ogni obbligo da parte
dell’Appaltatore stesso, e quest’ultimo dovra dare dimostrazione
dell”avvenuta proroga, pena la sospensione di ogni pagamento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca
dell"affidamento e I1"aggiudicazione all"Impresa che segue nella
graduatoria, nonché l1"acquisizione della cauzione provvisoria come
previsto al comma 3 dell”’art. 103 del D.lgs. 50/2016 in favore
dell"Ente appaltante.

Per la natura delle opere per il pagamento della rata di saldo,
non verra applicato il comma 6 dell*art. 103 del D.lgs. 5072016, e
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quindi la rata di saldo non sara subordinata alla prestazione di

una polizza fTidejussoria; i1l pagamento della rata di saldo e

subordinato alla verifica della buona esecuzione dei lavori

mediante la produzione del rilievo di seconda pilanta a seguito
dell’ultimo intervento effettuato.

L*Impresa appaltatrice € inoltre obbligata a stipulare con

Primaria Compagnia una polizza assicurativa “CAR” comma 7 del

D.Igs. n. 50/2016 che tenga indenne I"Ente appaltante da tutti 1

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi

quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore,

esclusi solo quelli derivanti da errori di progettazione o

insufficiente progettazione, e che preveda anche una garanzia di

responsabilita civile per danni a terzi nell"esecuzione dei lavori

sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio, con una adeguata copertura assicurativa di "tutti 1

rischi’® (incendi, costi di demolizione e sgombero, scioperi,

sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio
organizzato, manutenzione estesa, danni a persone e cose dell"Ente
appaltante, dei propri dipendenti e di terzi, personale addetto
alla Direzione e sorveglianza dei lavori, anche se non dipendente
dall"Ente appaltante, personale della Commissione di collaudo,

Ispettori dell"ISPESL).

La polizza di copertura “RCT” dovra espressamente considerare

"terzi" anche:

- la Committente ed 1 suoi dipendenti impegnati direttamente
nell”appalto;

- appaltatori di opere complementari, commissionati direttamente
dalla Committente e loro dipendenti;

- la Direzione lavori ed 1 suoil incaricati;

- progettisti e/o collaboratori esterni;

-incaricati della vigilanza ed 1 collaudatori, nonché coloro 1
quali accedano nel cantiere per visitare 1le opere In
costruzione.

La polizza assicurativa "tutti 1 rischi” deve essere stipulata per

un Importo complessivo pari all’importo netto contrattuale.

Al sensi dell"art. 103 del D.Igs. 50/2016, il massimale per

I"assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve

essere non inferiore a Euro 500.000,00 e non superiore a

5.000.000,00.

Nella polizza dovra essere inserita una dichiarazione di rinuncia

ad ogni diritto di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice

nei confronti dell“Ente appaltante e del personale addetto alla

Direzione, sorveglianza e collaudo der lavori, anche se non

dipendenti dell"Ente appaltante.

La polizza relativa alla suddetta assicurazione dovra essere

esibita almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Resta inteso che I1’appaltatore rispondera in proprio qualora i

danni verificatisi dovessero superare i1 massimali previsti nella
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polizza e rimane anche e comunque a carico dell"appaltatore la
copertura di tutti gli altri rischi, non compresi nella polizza
suddetta.
La firma di chi rilascia le fidejussioni bancarie o le polizze
assicurative di cui al presente articolo, dovra essere autenticata
da un pubblico ufficiale, inoltre, a pena d"invalidita, Ile
garanzie relative alla cauzione provvisoria, alla cauzione
definitiva ed al pagamento della rata di saldo, dovranno prevedere
espressamente:

- la rinuncia al Dbeneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all"art. 1944 del Codice Civile;

- I"impegno del fidejussore ad effettuare i1l rimborso a prima e
semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici
giorni dalla ricezione della richiesta stessa da parte della
stazione appaltante.

Le polizze di cui al presente articolo dovranno essere sottoposte

al preventivo benestare dell"Ente appaltante.

Glt oneri per tali assicurazioni si iIntendono compresi e

compensati nei prezzi contrattuali.

Art. 5
Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se non
materialmente allegati, 1 seguenti documenti:
a) Il Capitolato Generale (DM LL. PP. n° 145 del 19/04/2000);
b) Il Capitolato Speciale di Appalto - Norme generali;
c) Specifica rilievi batimetrici;
d) Relazione tecnica — Analisi prezzi — Quadro economico;
T) le polizze di garanzia
g) Tutti gli elaborati grafici e le relazioni di progetto di cui
all"elenco allegati anche se non materialmente allegati ma
controfirmati dai contraenti e conservati unitamente agli altri
atti contrattuali.

Art. 6
Osservanza del Capitolato Generale d"appalto dei lavori
pubblici
Norme e prescrizioni integranti i1l capitolato
Per tutto quanto non espressamente regolato nel Contratto, nelle
presenti Norme Generali e nelle Norme Tecniche di Appalto si
applicano:
1. 1l nuovo codice degli appalti D.Igs. n. 50 del 18/04/2016 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. 1l Capitolato Generale d"appalto dei lavori pubblici, approvato
con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145 del 19/04/2000.
3. Il codice Ambiente D.Igs. n. 152 del 03.04.2006.
4_ 11 DPR 207/2010 per come disposto dall’art. 216 del D.lIgs. n.
50/2016.
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5. 11 Decreto n. 173 del 15 luglio 2016,

L*Impresa, inoltre, sara tenuta ad osservare tutte le Disposizioni

che saranno emanate dalle Autorita marittime e militari. L"Impresa

dovra inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita,
alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed
emanande dalle competenti Autorita in materia di lavori pubblici,

di materiali da costruzione, e di sicurezza ed igiene del lavoro e

simili.

Fermo restando i1l fatto che 1 lavori dovranno essere eseguiti a

perfetta regola d"arte, nel rispetto del contratto e dei documenti

da esso richiamati e sotto la direzione tecnico-amministrativa
dell’Ente appaltante, spetta all"Impresa [1°organizzazione dei
lavori per la migliore realizzazione degli stessi.

L”impresa sara tenuta tassativamente, a presentare iIn fase di gara

la seguente documentazione:

1. Scheda recante le caratteristiche tecniche del mezzo che
dimostrino la funzionalita dello stesso per la manutenzione
oggetto dell’appalto con indicazione delle produzioni che
hanno portato alla determinazione del tempo di esecuzione;

2. Certificato rilasciato dal competente Ufficio di iscrizione,
in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
dell’offerta, da cuil risulti i1l nominativo dell”armatore;

3. Dichiarazione, con sottoscrizione autenticata da pubblico
ufficiale neir modi di legge (nel caso iIn cui I’offerente non
sia i1l proprietario o I’armatore) di messa a disposizione dei
mezzi, 1In via esclusiva, per [1’esecuzione degli interventi
bimestrali di livellamento secondo il cronoprogramma
presentato dall”impresa da parte del proprietario o armatore;

4. Dichiarazione che 1l mezzo di cui si afferma di avere la
proprieta e/o la disponibilita e iIn perfetta efficienza ed in
classe e pronto all’impiego entro 15 giorni del primo
intervento e bimestralmente secondo il cronoprogramma
presentato dall”impresa;

5. Dichiarazione che 1l mezzo di cuil si afferma di avere la
proprieta e/o la disponibilita € in perfetta efficienza ed in
classe e pronto all’impiego dalla chiamata per effettuare
I’eventuale intervento puntuale che dovra essere eseguito
entro 5 giorni dalla richiesta;

6. Certificato del RINA o di altro Istituto classificatore
riconosciuto che dimostri I’idoneita dei mezzi marittimi
proposti per l”intervento.

Art. 7
Divieto di cessione del contratto
Il contratto di appalto non pud essere ceduto, neanche in parte,
sotto pena di nullita nonché, ove ricorrano le condizioni, di
rescissione del contratto stesso e del risarcimento dei danni.
Per la natura del servizio le attivita non sono subappaltabili.
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In caso di violazione delle disposizioni richiamate nel presente
articolo, I1°Ente appaltante procedera alla immediata risoluzione
del contratto per colpa dell"Impresa, salvo il risarcimento di
ogni danno e spesa a cio imputabili.

Si  richiama 1infine espressamente l17osservanza della normativa
antimafia: (L. 27/12/1956 n 1423; L. 31/5/1965 n. 575; D.L.
6/9/1982 n. 629; L. 13/9/1982 n. 646; L. 12/10/1982 n. 726; L.
23/12/1982 n. 936; L. 19/3/1990 n. 55; L. 17/1/1994 n. 47; D. LGS.
8/8/1994 n. 490; Decreto Ministero dell®Interno 16/12/97 n. 486;
D.P.R. 03/06/98 n. 252); Legge 136/2010.

Art. 8
Stipula contratto e Consegna dei lavori
L aggiudicazione definitiva del servizio relativo air “Lavori di
manutenzione triennale mediante 18 interventi, sei per ogni
annualita, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo
spianamento delle dune sottomarine” avverra solo dopo
I1”autorizzazione al livellamento dei fondali marini da parte degli
enti competenti.
La stipulazione del contratto di appalto avra luogo entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
L>inizio dei lavori potra avvenire per motivi di sicurezza della
navigazione subito dopo I "aggiudicazione e prima della
stipulazione del contratto.
Di ogni consegna, anche se parziale, verra redatto regolare
verbale.
La consegna sara effettuata per ogni iIntervento vista Ila
specificita del servizio e il tipo di appalto. La data di consegnha
a tutti gli effetti di legge e da intendersi quella del verbale di
consegna relativo al primo intervento. Gli interventi successivi
al primo avranno cadenza bimestrale e 1l tempo utile per
I’esecuzione degli stessi sara come di seguito riportato:
e livellamento mediante draga 5 gg dall’inizio dell’intervento;
e livellamento mediante altro mezzo marittimo 10 gg dall’inizio
dell”intervento.
I suddetti tempi potranno subire delle variazioni in funzione
dell’operativita dei tratti di banchina interessati dal
livellamento e per come disposto dalla Direzione dei Lavori.
Per gli interventi puntuali, se necessari, € previsto che il mezzo
marittimo inizi 1’intervento entro 5 giorni dalla richiesta.
I tracciati ed 1 rilievi che eventualmente venissero consegnati
dall"Ente appaltante alla Impresa dovranno essere considerati solo
indicativi e I"Impresa avra I1"obbligo di controllarli al piu
presto riferendo all"Ente appaltante 1le eventuali discordanze
riscontrate. Pertanto, I’Impresa dovra, prima di iniziare
I’attivita di manutenzione dei fondali attraverso il livellamento
delle dune sottomarine presenti sul sottofondo, eseguire un
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proprio rilievo batimetrico di prima pianta.

Qualora I"Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere
la consegna dei lavori, le verra assegnato un termine perentorio,
trascorso inutilmente il quale, I"Ente appaltante avra diritto di
non stipulare o di risolvere il contratto  trattenendo
definitivamente, a titolo di penale di recesso, Qla cauzione
provvisoria o definitiva versata dall®Impresa stessa, a seconda
che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione
del contratto, oppure di procedere all"esecuzione d ufficio, salvo
in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori
danni.

La consegna dei tratti di fondale sotto banchina per 1 lavori di
che trattasi sara effettuata, come gia detto, a lotti.

Nel caso di eventuale ritardo da parte dell“Ente appaltante nella
consegna deir vari tratti, ovvero nel caso che 1 lavori non si
potessero subito iIniziare e che dopo Iniziati dovessero restare
sospesi o0 rallentati In uno o piu tratti, per interferenze causate
dalla contemporanea presenza di altre ditte, sia per iInterferenze
con altri lavori, sia per ordine delle Autorita locali e
periferiche, sia per altre esigenze o0 per disposizione della
Direzione Lavori, qualunque possa essere la ragione per la quale
si  verifichit 1la sospensione o 11l rallentamento dei lavori,
I"Impresa non avra diritto a compenso alcuno per eventuale danno
od aggravio che possa derivarle dalla ritardata consegna o
sospensione o rallentamento.

Qualora 1la consegna avvenga 1In ritardo per fTatto dell"Ente
appaltante si applicano le disposizioni contenute al riguardo
all*art. 9 del Capitolato Generale d"appalto dei lavori pubblici,
approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n° 145 del
19/04/2000.

Art. 9
Programma dei lavori

L*Impresa si obbliga al rispetto dei tempi complessivi offerti per
I’esecuzione di ogni intervento di manutenzione ordinaria e degli
interventi puntuali per 1l servizio relativo ail “Lavori di
manutenzione triennale mediante 18 interventi, sei per ogni
annualita, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante Ilo
spianamento delle dune sottomarine’.
Il cronoprogramma approvato e impegnativo per [1"Impresa che ha
1"obbligo di rispettare i1 tempi fissati nello stesso.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da
facolta all"Ente appaltante di non stipulare o di risolvere il
contratto per colpa dell"Impresa, nei modi e con gli effetti
stabiliti nel successivo art. 28.
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Art. 10
Ordini della Direzione Lavori

Qualora risulti che la manutenzione dei fondali marini adiacenti
alle banchine del porto non siano effettuate a termini di
contratto o secondo le regole dell*arte, la Direzione dei Lavori
ordinera all"Impresa 1 provvedimenti atti e necessari per
eliminare tali 1irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento
all"Ente appaltante degli eventuali danni conseguenti.

L*Impresa non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle
disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori.

Art. 11
Personale dell"Impresa - Disciplina neil cantieri
L*impresa dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con
personale tecnico idoneo, di provata capacita ed adeguato,
numericamente e qualitativamente, alle necessita ed in relazione
agli obblighit assunti con la presentazione dell’offerta tecnica e
der tempi.
L*Impresa risponde dell”idoneita dei Dirigenti del cantieri ed in
genere di tutto il personale addetto ai medesimi.
L"Impresa é tenuta ad avere un responsabile, regolarmente iscritto
all*Albo di competenza, munito di procura autentica, il quale si
assumera la piena responsabilita dell®organizzazione tecnica dei
lavori.
L”impresa e tenuta al rispetto di quanto previsto agli articoli 4
e 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e specificatamente:
Art. 5. ldentificazione degli addetti neil cantieri
1. La tessera di riconoscimento di cui all"articolo 18, comma 1,
lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve
contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di
assunzione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di
riconoscimento di cuil all"articolo 21, comma 1, lettera c), del
citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche
I1"indicazione del committente.

Art. 12
Rappresentanza dell " Impresa durante l®esecuzione del servizio
L"Impresa € tenuta ad avere sempre un proprio rappresentante, il
cui  nominativo deve essere preventivamente comunicato alla
Direzione Lavori, sul luogo del lavoro, che puo essere anche lo
stesso responsabile, al quale verranno comunicati a tutti gli
effetti, anche \Hlegali, gli ordini verbali o scritti. Ove il
medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle
da impartirsi per 1iscritto, sara suo obbligo farne iImmediata
richiesta scritta. Altrimenti [I"Impresa non potra in alcuna
evenienza 1invocare a propria discolpa o ragione la carenza di
disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse
non sono state impartite per iscritto. Restano ferme al riguardo
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anche le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del
Capitolato Generale.

L*appaltatore che non conduce 1l servizio personalmente deve
conferire mandato con rappresentanza a persona TfTornita dei
requisiti di idoneita tecnici e morali, per [I1%esercizio delle
attivita necessarie per l1"esecuzione del servizio di che trattasi
a norma del contratto.

L appaltatore rimarra tuttavia sempre responsabile dell"operato
del suo rappresentante.

L*appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede
I"ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo
uffict propri, deve eleggere domicilio presso lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

Art. 13

Permessi e relativi nulla osta
I servizio di manutenzione ricade in aree gia del demanio dello
stato.
Prima dell’inizio delle attivita la ditta appaltatrice, dovra
avere la preventiva autorizzazione (nulla-osta) della Capitaneria
di Porto e degli altri enti interessati sotto la cui giurisdizione
ricadono le superfici oggetto di intervento.
In assenza delle sopracitate autorizzazioni, [1"appaltatore non
potra eseguire alcun intervento che coinvolga direttamente o no
gli interventi soggette alle autorizzazioni medesime.
Resta comunque precisato che, indipendentemente dalle approvazioni
di cui sopra, essendo l"appaltatore unico responsabile dei danni e
delle conseguenze di ogni genere che eventualmente derivassero,
egli si obbliga fin da ora a tenere manlevato I"Ente appaltante da
ogni conseguenza dannosa e da ogni pretesa e conseguentemente da
qualsiasi vertenza che a tale titolo fosse promossa che pertanto,
ed in ogni caso, rimane ad essa del tutto estraneo.
L"appaltatore non potra accampare pretese di sorta nei confronti
dell"Ente appaltante i1n dipendenza di limitazioni all’utilizzo
delle banchine.
Per quanto fin qui descritto si precisa che I"appaltatore e tenuto
ad eseguire a propria completa cura e spese tutte le pratiche, le
documentazioni che saranno richieste per 11l rilascio delle
approvazioni da parte degli Enti interessati e tutte le
prescrizioni imposte in qualsiasi momento daglt Enti interessati o
dalla Direzione Lavori per 1"utilizzo dei tratti di banchina.

Art. 14
Tempo utile per I ultimazione degli interventi - Penalita per
ritardi
Il tempo utile per dare ultimato ogni 1iIntervento oggetto del

presente appalto, €& determinato in base all’offerta tempo che, 1iIn
via preliminare, é stato stimato in progetto pari a gg- 5 per gli
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interventi da realizzarsi con draga e gg 10 per quelli da
realizzarsi con altro mezzo marittimo.

Per ogni giorno di ritardo nell“ultimazione dell’intervento di
manutenzione, con riferimento al singolo intervento, sara
applicata a carico dell"appaltatore una penale pari a un (1)
millesimo dell"intero importo netto contrattuale per ogni giorno
di ritardo dell’attivita da prestare bimestralmente, per un
ammontare complessivo non superiore al 10% dello stesso importo
netto contrattuale, fatta ogni riserva per gli eventuali maggiori
indennizzi a favore dell“Ente appaltante qualora 1 danni causati
dagli stessi ritardi, per mancati introiti e per qualsiasi altro
titolo, risultassero superiori all"ammontare complessivo della
penale stabilita. Resta salva 1In ogni caso [I"applicazione
dell"art. 341 legge 20/05/1865 n° 2248.

Le penali saranno trattenute nel pagamento della rata relativa
all’intervento in cui si é verificato il ritardo. Restano comunque
ed In ogni caso salvi 1 diritti dell"Ente appaltante alla completa
rifusione ed agli indennizzi di tutti 1 danni derivanti all"Ente
appaltante stesso per la mancata osservanza dei termini Tissati
per gli interventi bimestrali e puntuali.

E prevista la consegna in pil parti, come previsto nel precedente
art. 8.

Si fa i1noltre obbligo all"Impresa di ultimare [1’iIntervento, nei
termint di  tempo che 1la stessa Impresa ha offerto. L"Ente
appaltante si riserva il diritto di stabilire, a proprio esclusivo
giudizio, 1l tempo massimo iIn cul dovranno essere ultimate, 1n
tutto e nelle singole parti o fTasi di esecuzione, taluni
interventi, la cuil esecuzione venisse ad interessare i1l traffico
portuale.

Saranno In ogni caso e totalmente a carico dell”Impresa, a cui
verranno addebitati e trattenuti sulle rate di acconto, tutti gli
eventuali addebiti che provenissero dalle Amministrazioni
interessate, per risarcimento danni, per multe, e comunque
motivati da negligenza, colpa o frode.

L*Ente appaltante ha la facolta di utilizzare in qualsiasi tempo,
anche prima della completa ultimazione dei lavori da parte
dell"Impresa, a proprio 1iInsindacabile giudizio, parte delle
banchine su cuil sia stata eseguita la manutenzione dei Tfondali
prendendole in consegna mediante apposito verbale. Qualora I1TEnte
appaltante si avvalga di tale facolta, I1"Impresa non potra mai
reclamare alcun compenso per la parziale o totale anticipata
utilizzazione. L"Impresa comunichera all"Ente appaltante la data
nella quale ritiene di aver ultimato 1 lavori bimestrali. La
Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio, alle
necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno 1 termini per la
redazione della contabilita. Prima dell’emissione della
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contabilita la ditta dovra trasmettere il rilievo batimetrico dei
fondali marini del porto canale iInteressato della manutenzione.

Art. 15
Contabilita dei lavori

La contabilita del servizio verra tenuta secondo le norme previste
al titolo IX capo I e Il del D.P.R. n. 207/10 per come disposto
dall’art. 216 del D.lIgs. n. 50/2016. La Direzione Lavori, a fine
di ogni iIntervento provvedera a redigere lo stato di avanzamento
secondo la tipologia dell’intervento effettuato allo scopo di
procedere alla liquidazione di quanto maturato. Alla maturazione
dello stato di avanzamento I"Impresa potra iscrivere le eventuali
riserve all"atto della sottoscrizione della contabilita stessa,
come prescritto dal successivo art. 30, pena la decadenza,
altrimenti, di ogni diritto o pretesa al riguardo. La pratica
elaborazione della contabilita stessa potra essere tenuta per
mezzo di sistemi meccanografici. Le trattenute per i1l rimborso
delle eventualit prestazioni Tfornite dall"Ente appaltante o
previste dal presente capitolato sono poste a carico
dell "appaltatore e verranno effettuate direttamente all"atto del
pagamento del primo mandato successivo alla data della prestazione
oggetto del rimborso stesso.

Art. 16
Stato finale e conto finale

A1 sensi dell"art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, per come disposto
dall’art. 216 del D.Igs. n. 50/2016, a seguito dell’esecuzione
dell’ultimo intervento, si redigera il verbale di ultimazione e si
dara luogo alla compilazione del conto finale, che dovra essere
redatto dalla Direzione Lavori entro un mese dalla data di
ultimazione dei lavori stessi e trasmesso al Responsabile del
Procedimento che attivera la procedura di cui all®art. 201 del
D.P.R. n. 207/2010 per come disposto dall’art. 216 del D.Igs. n.
50/2016.

Il pagamento, di quanto dovuto all"appaltatore sulla base del
conto finale (rata di saldo) sara effettuato dopo 1"approvazione
della verifica di conformitd, sempreché non esistano legittimi
impedimenti ai sensi dell"art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 per come
disposto dall’art. 216 del D.lIlgs. n. 50/2016, e delle vigenti
disposizioni iIn materia retributiva ed assicurativa richiamate
all"art. 21 del presente capitolato, che siano adempiuti tutti gli
obblighi richiamati agli artt. 18, 21 e 22 del presente
capitolato.

Il titolo di pagamento della rata di saldo non costituisce
presunzione di accettazione dell"opera, ai sensi dell"art. 1666,
secondo comma, del codice civile e deve essere emesso entro
novanta giorni dalla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione, previa presentazione di apposita garanzia
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fidejussoria, come previsto dal comma 6 dell’art. 103 del D.lgs.
n. 50/2016.

Art. 17

Pagamenti
A titolo di pagamenti 1iIn acconto saranno erogate all~lImpresa
appaltatrice le somme risultanti dai certificati emessi dal
Responsabile Unico del Procedimento, compilati sulla base degli
stati di avanzamento presentati dal Direttore dei Lavori e
trasmessi all"Ente appaltante. L’importo da Uliquidare sara
predisposto a secondo la tipologia dell’intervento effettuato al
netto del ribasso offerto.
Solo dopo che sia stato compilato il verbale di ultimazione
dell’intervento, in base alle risultanze del rilievo di seconda
pianta, si dara luogo all®emissione del relativo certificato di
pagamento.
Trattandosi di interventi singoli da realizzarsi con mezzi nautici
che hanno cadenza bimestrale e di cui non e previsto I’impianto di
cantiere a terra, [I’amministrazione, considerata la tipologia
degli iInterventi con inizio e fine per ogni intervento ha escluso
la possibilita di erogare 1’anticipazione all®Impresa.
Sempre per la natura dell’appalto non sara effettuata la
trattenuta dello 0,5% per come previsti dal comma 5 dell’art. n.
30 del D.lIgs. 50/2016 considerato <che ogni intervento é
paragonabile ad un lotto funzionale; alla fine di ogni iIntervento
verra redatta la verifica di conformita.
Il pagamento della rata sara possibile dopo la verifica di cui
sopra e previo rilascio del documento wunico di regolarita
contributiva.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo
a personale dipendente dell-affidatario, impiegato nell"esecuzione
del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento IT"importo corrispondente all"inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
I certificati di pagamento delle rate devono essere emessi entro
45 giorni dal termine previsto al comma 1 del presente articolo.
Il pagamento dei suddetti certificati dovra essere effettuato
entro 30 giorni dalla data di emissione.
Come stabilito dalle leggi vigenti, non sono ammessi compensi
revisionali. 1 lavori sono appaltati a corpo.

Art. 18

Collaudi e pagamento del saldo

Alle operazioni di verifica di conformita hanno diritto di
assistere 1 rappresentanti dell"Impresa che ha effettuato Ila
manutenzione dei fondali del porto di Giola Tauro.
Non appena ultimato ogni intervento di manutenzione, 17 Impresa,
previa trasmissione della documentazione necessaria, invita l“Ente
appaltante a prendere in consegna le aree oggetto dell’intervento.
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Tale consegna verra effettuata contestualmente con il verbale di
fine lavori redatto in contraddittorio, corredato di rilievi di
prima e seconda pianta.

L"Impresa esecutrice si obbliga di intervenire iImmediatamente al
livellamento dei fondali nel caso di esito negativo dalla
valutazione scaturita tra i1l rilievo batimetrico di prima pianta e
di seconda pianta.

Art. 19

Danni di forza maggiore ed altri
Non verra accordato all"Impresa alcun indennizzo per perdite,
avarie o danni che si verificassero durante i1l corso dei lavori,
ivi inclusi quelli previsti dagli artt. 14 e 20 del Capitolato
Generale.
In deroga a quanto disposto daglt artt. 165, e 166 del
Regolamento, tutti gli eventuali danni, essendo il lavoro coperto
da polizza assicurativa, dovranno essere denunciati a cura e spese
dell"appaltatore alla Compagnia di assicurazione che provvedera a
risarcire 1 appaltatore ove ne ricorrano gli estremi.
Il mancato o ridotto riconoscimento dei danni da parte della
compagnia di assicurazione non potra In nessun caso costituire
motivo per I1Tappaltatore di pretese di riconoscimento o rifusione
deir danni da parte dell"Ente appaltante.
L*appaltatore, indipendentemente dalla liquidazione dei danni
fatta dalla Compagnia assicuratrice, sara pertanto tenuto al
tempestivo ripristino delle opere danneggiate.

Art. 20
Oneri ed obblighi diversi a carico dell"Impresa

Prima dell"inizio dei lavori e comunque entro dieci giorni dalla

data del verbale di consegna dei lavori, 17Impresa aggiudicataria

dovra presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali - iInclusa la Cassa di rifermento - assicurativi ed
infortunistici.

Il Direttore dei Lavori ha facolta di procedere alla verifica di

tali versamenti di cui sopra In sede di emissione dei certificati

di pagamento.

Oltre a quanto specificato dal Regolamento e dal Capitolato

Generale, ed a quanto prescritto nelle presenti Norme Generali

d"Appalto, sara a totale ed esclusivo carico e onere dell”Impresa

quanto segue:

1) Provvedere allo spianamento delle dune sottomarine dei fondali
con 1 relativi mezzi, tempi e costo indicati nell’offerta
tecnica ed economica. La ditta é obbligata a trasmettere tutte
le certificazioni relative ai mezzi utilizzati e indicati
nell”offerta tecnica.

2) Provvedere allo spianamento degli interventi puntuali con 1
relativi mezzi, tempi e costo indicati nell’offerta tecnica ed
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economica. La ditta €& obbligata a trasmettere tutte le
certificazioni relative ai mezzi utilizzati e indicati
nell’offerta tecnica.

3) Attuare 1 osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi
e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro,
all"igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni
sul lavoro e di ogni altra disposizione in vigore, o che potra
intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e
morale dei lavoratori.

4) L"Impresa dovra 1in ogni momento, a semplice richiesta
dell"Ente appaltante o della D.L., dimostrare di aver
provveduto a quanto sopra.

5) Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei

lavori costituenti oggetto del contratto d"appalto - e se
cooperative, anche nei confronti dei soci - condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e
nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare
le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed
integrazioni ed 1in genere ogni altro contratto collettivo
applicabile nella localita che, per Ila categoria, venga
successivamente stipulato. L"Impresa €& tenuta altresi a
continuare ad applicare 1 suindicati contratti collettivi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. |1
suddetti obblighi vincolano I1°Impresa anche nel caso che la
stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda
da esse.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale di cui al comma 5, 1l responsabile unico del
procedimento iInvita per iscritto il soggetto inadempiente, ed
in ogni caso l"affidatario, a provvedervi entro 1 successivi
quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro i1l termine
sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche iIn corso
d*opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all“affidatario del contratto. Per le detrazioni e sospensioni
dei pagamenti di cuil sopra, I1’Appaltatore non potra opporre
eccezioni all’Ente appaltante, neanche a titolo di
risarcimento di danni.

6) Osservare I"art. 7 del Capitolato Generale.

7) Adottare tutti 1 provvedimenti e le cautele necessarie per
garantire la vita e I"incolumita degli operai, delle persone
comunque addette ai lavori stessi, e dei terzi, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati richiamando in
particolare, a questo proposito, quanto stabilito dai
successivi artt. 22 e 23.
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8) I piani delle misure per la sicurezza fTisica dei lavoratori,
per come previsto dal D.lIlgs 81/2008, formano parte integrante
del contratto d"appalto e devono essere consegnati all“Ente
appaltante e messi a disposizione delle Autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo deil cantieri
entro 30 giorni dall"aggiudicazione e, 1iIn ogni caso, prima
della consegna dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dell"Impresa appaltatrice, previa
formale costituzione in mora dell”interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto.

Nell"ipotesi di associazione temporanea di iImprese o di
consorzio, detto obbligo 1i1ncombe all"impresa mandataria o
designata quale capogruppo.
Il direttore tecnico di cantiere, nominato dall’lmpresa, €
responsabile del rispetto deir piani da parte di tutte le
imprese impegnate nell"esecuzione dei lavori.
A1 sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive
modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni
dall“aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, I"Impresa dovra redigere e consegnare all"Ente
appaltante:

i1l piano operativo di sicurezza.

9) Provvedere al pagamento: di tutti gli oneri fiscali ed altre
spese eventualmente dovute inerenti al contratto; delle copie
e stampa di tutti gli elaborati relativi all"appalto, dei suoi
allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo
degli atti di contabilita dei lavori e di tutti 1 documenti
relativi alla gestione del contratto, di tutte le copie del
progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti
indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti

10) Assumere gli obblighi e le soggezioni derivanti
dall"installazione, durante l"esecuzione dello spianamento dei
fondali, di apparecchi di misura e di controllo di qualsiasi
genere, ancorché tali apparecchi fossero installati dalla
Direzione Lavori direttamente od a mezzo terzi.

11) L"appaltatore dovra pure provvedere a sua cura e spese e sotto
la propria responsabilita, prima dell"inizio dei lavori ad
ottenere le dovute autorizzazioni da parte della Capitaneria
di Porto di Giola Tauro.

12) Le prestazioni di personale idoneo, delle attrezzature e degli
strumenti per effettuare rilievi, tracciamenti e misurazioni
compreso, la messa a disposizione di una idonea imbarcazione
della lunghezza minima di 6,00m con motore da min 40 cv. Ilol
mezzo

13) Provvedere per tutta la durata dei lavori, alla fornitura
dell"equipaggiamento di cantiere necessario a tutto 1l
personale interno all’ente addetto all"assistenza,
sorveglianza, contabilita e Direzione Lavori, ivi compresa la
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disponibilita di wuna idonea imbarcazione con [le seguenti
caratteristiche: tipologia cabinato/semicabinato; lunghezza
minima di 6,00m; motore da 100 cv. Sostenendone pure le spese
di funzionamento (carburanti, lubrificanti, ricambi,
riparazioni) e di manutenzione. Ad ultimazione dei lavori
detta imbarcazione rimarra nella disponibilitd della stazione
appaltante.

Di  tutti gli oneri a carico dell"appaltatore precisati nel
presente articolo e nel successivo, si €& tenuto conto nella
determinazione del prezzo offerto in sede di gara.

Per 1 adempimento di tutti gli obblighi ed oneri sopra richiamati,
€ esclusa qualsiasi responsabilita dell“Ente appaltante.

Resta stabilito che, In caso di i1nosservanza da parte dell”Impresa
anche di uno solo degli obblighi precisati nel presente articolo e
nel successivo, 1"Ente appaltante sospendera la corresponsione dei
pagamenti ed avra, inoltre, la facolta, nell“ipotesi di
inadempienze perduranti, di avvalersi della risoluzione di diritto
del contratto, senza che I Impresa possa pretendere alcun
risarcimento danni o indennita di qualunque specie.

Art. 21
Oneri generali relativi al cantiere

L*Appaltatore avra I1°obbligo di eseguire gli interventi di che

trattasi in conformita a quanto stabilito nell’offerta tecnica.

In nessun caso [I"Appaltatore potra dare corso alla esecuzione

della manutenzione dei fTondali in contrasto alle istruzioni del

Direttore deil Lavori.

Nel prezzi contrattuali si intendono compresi e compensati anche i

seguenti oneri generali a carico della Impresa appaltatrice dei

lavori.

01) Si1 intendono anche a carico dell"Impresa gli oneri relativi a:
- spostamenti del cantiere 1iIn relazione alle necessita di

sviluppo deir lavori;

- I"osservanza dei regolamenti: del codice della navigazione e
quanto altro concerne |I"esercizio e la esecuzione degli
interventi;

02) la custodia diurna e notturna del cantiere;

03) consentire, in tutta la 2zona interessata direttamente od
indirettamente dall’intervento e per tutta la durata di questi
ultimi, 1l transito delle navi.

04) eseguire per ogni singolo intervento di spianamento delle dune
sottomarine dei Tfondali del porto canale di Gioia Tauro il
rilievo batimetrico dei fondali di prima pianta al fine di
verificarne [I1’eventuale scostamento rispetto a quello dal
effettuato e fornito dall’Autorita Portuale, secondo gli
ordini della Direzione Lavori. Successivamente, alla fine
dell’intervento, [la ditta appaltatrice dovra eseguire il
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rilievo batimetrico dei fondali di seconda pianta al fine di
accertare la buona riuscita dei lavori.

05) L"esecuzione di tutte 1le opere 1In armonia con 1 lavori
affidati ad altre Ditte ed 1In coordinamento con queste,
I"Impresa non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo per
eventualil interferenze con altre Ditte operanti nella zona.

06) Qualora nel corso dei lavori siano ritrovati reperti di

interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico,
ecc., 0 soggette comunque alle norme della legge 1° giugno
1939 n° 1089, I"Impresa deve farne immediata denuncia all"Ente
appaltante, la quale soltanto ha la figura di scopritore, nei
confronti dello Stato, con i1 connessi diritti ed obblighi, ed
inoltre, deve provvedere non solo alla conservazione
temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo
in cul sono state rinvenute, iIn attesa degli accertamenti
della competente Autorita, ma anche al prelevamento e
trasporto con le necessarie cautele oltre alla conservazione e
custodia in idonei locali di tutte le suddette cose, dopo che
la Sovrintendenza competente avra autorizzato il trasporto
delle cose medesime. L"Ente appaltante sara tenuto al rimborso
delle spese verso [I"appaltatore a norma dell*art. 35 del
Capitolato Generale.
Nel caso in cuil le Autoritd competenti disponessero parziali o
totali sospensioni dei lavori per gli accertamenti del caso,
I"appaltatore sara obbligato a rispettare dette disposizioni
che saranno equiparate a tutti gli effetti a sospensioni per
causa di forza maggiore (art. 24, 1° comma del Capitolato
Generale).

Art. 22
Responsabilita dell"Impresa verso I1"Ente appaltante e verso terzi
L*Impresa e responsabile, a tutti gli effetti, dell esatto
adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta
esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso
esplicitamente che le prescrizioni contenute nelle presenti Norme
Generali d"Appalto e nelle Norme Tecniche d"Appalto sono da essa
riconosciute 1donee al raggiungimento di tali scopi; 0la loro
osservanza quindi non limita né riduce, comunque, Qla sua
responsabilita.
La presenza in luogo del personale di Direzione e Sorveglianza e
la eventuale approvazione di opere e disegni da parte della
Direzione dei Lavori e/o dell"Ente appaltante non limitano né
riducono tale piena incondizionata responsabilita.
L*Impresa sara iIn ogni caso tenuta a rifondere 1 danni risentiti
dall"Ente appaltante, o da terzi, in dipendenza dell"esecuzione
dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia
1"Ente appaltante che le persone che 1o rappresentano, nonostante
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I1"obbligo dell"Impresa stessa di ottemperare agli ordini che la
Direzione dei Lavori avra emanato.

L*Impresa €& parimenti tenuta a rispondere, nei termini su
accennati, dell“opera e del comportamento di tutti 1 suoi
dipendenti.

Lo svolgimento dei lavori, la loro contabilita ed il loro collaudo
sono sottoposti a quanto previsto dal D.Igs. n. 50/2016, dalle
norme del DPR n. 207 del 05/10/2010 di cui alle disposizioni
transitorie dell’art. 216 del D.Igs. n. 50/2016, del Capitolato
Generale d"appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto
Ministero LL. PP. n. 145 del 1970472000, per quanto non 1in
contrasto con gli atti di gara, col contratto e coi documenti di
disciplina specifica dell appalto.

L*Impresa é tenuta all"osservanza delle disposizioni "antimafia”
contenute nelle leggi 646/82, 726/82, 936/82, 136/2010 e
successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla custodia del
cantiere, della disciplina prevista dal Decreto 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni.

L*Impresa si 1impegna ad eseguire, su disposizione sia della
Direzione Lavori che dell"Ente appaltante, le prove ed 1 saggi
ritenuti opportuni e ad accettare che vengono disposti collaudi
parziali anche in corso d"opera.

Negli adempimenti procedurali a carico dell"Impresa, secondo
quanto prescritto dalle norme generali di appalto, si iIntendono
comprese anche tutte le attivita richieste per I utilizzazione
delle opere.

L’Ente appaltante non assume alcuna responsabilita per danni che
dovessero derivare all’Appaltatore ed ar suoil dipendenti,
nell”’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto
d”Appalto.

Qualora si verificasse un danno derivante, dipendente o0 connesso
con le prestazioni oggetto del Contratto d’Appalto, I”Appaltatore
manlevera [1’Ente appaltante da ogni e qualsiasi conseguenza
pregiudizievole che potesse In ogni modo derivargli.

L”Appaltatore assumera ogni responsabilita per danni che possano
derivare a terzi (cose o0 persone) per Tatto proprio o dei suoi
dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell’espletamento
delle prestazioni oggetto del Contratto d’Appalto, anche nel caso
che eventualit clausole o0 accordi previsti 1iIn Contratto di
assicurazione limitino le sue responsabilita, iImpegnandosi a
tenere sollevato ed indenne 1’Ente appaltante da qualsiasi pretesa
o molestia che al riguardo venisse ad esso mossa da terzi.

Art. 23
Prezzi di elenco
I prezzi offerti in sede di gara sono Tfissi, invariabili ed
indipendenti da ogni eventualita.
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Il ribasso offerto In sede di gara comprendono e compensano tutti
gli oneri e le prestazioni previsti dal presente capitolato e
quanto altro necessario per attuare 1 18 1Interventi di
livellamento dei fondali ed eseguiti a perfetta regola d"arte.

Art. 24
Prezzo chiuso e revisione prezzi
Per 1 lavori oggetto del presente appalto si applica il prezzo
chiuso. Non e ammessa la clausola di indicizzazione.

Art. 25
Compenso a corpo
L*importo del <compenso a corpo, al netto del ribasso di
aggiudicazione é fisso ed invariabile e non soggetto a revisione,
qualunque risulti I"ammontare effettivo dell"appalto e comunque si
svolgano i1 lavori.

Art. 26

Riserve dell”Impresa
Ogni riserva da parte dell"Impresa dovra essere formulata nei modi
e nei termini prescritti dagli articoli 190 del DPR 207/2010 per
come previsto dalle disposizioni transitorie dell’art. 216 del
D.1gs.50/2016.
La riserva deve essere 1iscritta ed esplicativa, a pena di
decadenza per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di TfTatti
continuativi od accertabilt 1In ogni tempo o di questioni di
interpretazione di norme del contratto, delle presenti Norme
Generali di Appalto, delle Norme Tecniche d"Appalto e dell"Elenco
Prezzi.
Per le contestazioni inerenti alla formazione di nuovi prezzi si
applica quanto previsto al comma 1 lettera a) dell’art. 106 del
D.Igs. n. 50/2016
L*Impresa, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei
lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuta ad uniformarsi
sempre alle disposizioni della direzione lavori, senza poter
sospendere o ritardare |l"esecuzione delle opere appaltate od
ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta
tecnica ed alla contabilita lavori, e cio sotto pena di rivalsa di
tutti 1 danni che potessero derivare all"Ente appaltante.
L*esame delle riserve avverra all’emissione della rata prevista
per ogni iIntervento e precisamente In sede di liquidazione della
rata equavalente ognuno ad uno stato finale, con le modalita
previste dall”articolo 32 del Capitolato Generale (145/2000).
A seqguito della emissione del certificato di pagamento, entro
sessanta giornt, 1"Ente appaltante adottera le proprie
determinazioni definitive 1iIn ordine alle eventuali riserve e
domande dell"Impresa regolarmente formulate nei modi sopracitati e
notifichera le medesime all"appaltatore ai sensi dell"art. 234 del
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DPR 207/2010 per come previsto dalle disposizioni transitorie
dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016.

Art. 27
Definizione delle controversie

Qualunque controversia insorgesse sull®interpretazione e la
esecuzione del contratto, delle Norme Generali d"Appalto, delle
norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa, né eccettuata,
ovvero con la procedura prevista dall"art. 32 del Capitolato
Generale al termine dei lavori, con accettazione da parte
dell"Impresa delle determinazioni definitive adottate dall“Ente
appaltante, sara deferita al giudice ordinario, con espressa
esclusione della possibilita di ricorrere al giudizio arbitrale.

In nessun caso I"Impresa potra, pur essendo in corso la
controversia, sospendere o rallentare 1"esecuzione dei lavori.

Art. 28
Risoluzione del contratto per fatto dell®Impresa

E* facolta dell"Ente appaltante di risolvere d“ufficio il

contratto di appalto:

a) quando I"Impresa si renda colpevole di frode o negligenza grave
o] risulti notoriamente insolvente, o] abbia chiesto
I"amministrazione controllata, o sia stata dichiarata fallita,
0 quando interrompa l“esecuzione del contratto anche se per la
pendenza di contestazioni avanti al giudice ordinario;

b) quando I"Impresa, a causa di divergenze iIn ordine alla condotta
tecnica ed alla contabilita dei lavori o per la pendenza di
contestazioni i1nnanzi al giudice ordinario (o per qualsiasi
altra causa), sospenda o ritardi l"esecuzione delle opere;

c) quando nella fase di esecuzione dei Hlavori, del servizio di
autotrasporto o della fornitura vengano accertate anche a
seqguito delle verifiche 1ispettive la grave violazione delle
norme di sicurezza sui luoghi di Qlavoro ed impiego di
lavoratori in nero tale rescissione potra dare seguito anche a
revocare le autorizzazioni rilasciate ai sub contratti di varia
natura nella ipotesi prima riportate;

d) quando la ditta non ottemperi a quanto contenuto nel Protocollo
di Legalita sottoscritto tra la Prefettura di Reggio Calabria e
1’Autorita Portuale di Gioia Tauro in data 13 aprile 2010;

e) in tutti gli altri casi sotto indicati ma puramente indicativi
e non esaustivi:

- cessione totale o parziale a terzi del Contratto di appalto;

- abbandono del cantiere;

- Inizio dell’attivita di livellamento oltre 6 giorni dal tempo
offerto ingiustificata dei lavori per un periodo superiore a
venti giorni;
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- esecuzione di opere In subappalto non ammesso per 1 seguenti
lavori;

- reiterate o gravi violazioni delle norme di sicurezza;

- violazione delle norme sul trattamento deir lavoratori, sempre
che [I’Impresa non provveda a regolarizzare Qla propria
posizione entro trenta giorni dalla contestazione;

- reiterate violazioni e mancato adeguamento nei tempi e nei
modi agli ordini di servizio emanati dalla Direzione Lavori.

L’Ente appaltante, si potra avvalere della facolta prevista agli
art. 109 e 110 di cui al D.lIlgs. n. 50 del 19/04/2016 e successive
modifiche ed integrazioni.

La risoluzione opera di diritto ai sensi dei su citati articoli e
dell*art. 1456 del Codice Civile. Peraltro la risoluzione non
potra dichiararsi se non dopo la notifica di una normale diffida
da parte dell"Ente appaltante, che prescriva quanto [1°Impresa
debba fare per mettersi in regola con 1 propri obblighi ed
assegnando i1l relativo termine di adempimento non inferiore a 10
giorni. Trascorso tale termine senza che I "Impresa abbia
integralmente adempiuto alle prescrizioni intimatele, potra farsi
dall"Ente appaltante la dichiarazione di risoluzione espressa.

La dichiarazione della risoluzione del contratto verra notificata
dall"Ente appaltante all"Impresa mediante raccomandata A/R o
ufficiale giudiziario.

L*ente appaltante, inoltre, in tutti i1 casi di cui ai capoversi
a), b) e c¢) se lo credera opportuno, invece che dichiarare risolto
il contratto, potra procedere all"esecuzione di ufficio di tutte o
parte delle opere ancora da eseguire previa notifica
all"appaltatore, a mezzo raccomandata A/R o ufficiale giudiziario,
di formale diffida intimante ancora lI"esecuzione di determinate
opere in un determinato tempo (non inferiore a 10 giorni) sotto la
comminatoria, in caso di inadempimento dell"intimazione,
dell"esecuzione d"ufficio di tutti o parte dei lavori da eseguire
a tutte maggiori spese dell"appaltatore.

Scaduto i1l termine assegnato all"appaltatore per [1"esecuzione dei
lavori o per lI"adempimento delle prescrizioni, sia nel caso della
dichiarazione di risoluzione del contratto, sia nel caso che fosse
comminata 1"esecuzione d"ufficio, 1l Direttore deir Lavori, 1n
contraddittorio con [I"appaltatore o0, 1In sua mancanza, con
I"assistenza di due testimoni, constatera se ed in quale modo
abbia 1 appaltatore adempiuto alle 1ingiunzioni fattegli, e ne
compilera processo verbale, da trasmettere al Responsabile del
procedimento.

A seconda dei risultati di detto processo verbale, [1Ente
appaltante disporra la risoluzione del contratto oppure ordinera
I"esecuzione d"ufficio e disporra la presa di possesso delle
opere, dei materiali, delle macchine ed attrezzature esistenti nei
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cantieri dell"appaltatore e che possano essere utilmente Impiegati
nei lavori stessi.

Subito dopo tale immissione iIn possesso dell"Ente appaltante la
Direzione Lavori, In contraddittorio con ["appaltatore o col suo
rappresentante, compilera i1l verbale di constatazione dello stato
di consistenza dei lavori gia eseguiti e I1"inventario degli
oggetti presi in possesso (art. 121 del Regolamento). Nel caso che
I"appaltatore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o0 sia
assente, per quanto iInvitato a presenziarvi con raccomandata con
avviso di ricevimento, il detto verbale sara redatto dalla
Direzione lavori, con l"assistenza di due testimoni da scegliersi
fra persone estranee ai lavoril.

Sia nel caso di risoluzione d ufficio del contratto sia in quello
dell"esecuzione d ufficio, l"appaltatore e obbligato all®immediata
riconsegna dei lavori e delle opere nello stato In cul si trovano.

Sara facolta dell“Ente appaltante, a suo iInsindacabile giudizio,
rilevare totalmente o parzialmente 1 materiali, gli utensili ed 1
macchinari a pie d"opera nonché i1 cantieri dell"appaltatore.

In relazione al carattere essenziale di tutte le clausole del
presente articolo si conviene fra le parti che, In caso di ritardi
nella riconsegna dei lavori e delle opere o in caso di opposizione
alle immissioni in possesso dell"Ente appaltante dei cantieri e
dei magazzini liberi da persone e da materiali, non accettati né
rilevati dall"Ente appaltante nel termine all“uopo prefisso,
saranno sospesi da parte dell"Ente appaltante stesso, senza piu
decorrenza di interessi di sorta, 1 pagamenti di quanto dovuto a
qualsiasi titolo all"appaltatore, mentre questi inoltre sara
tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo dell”importo
netto di tutti 1 lavori appaltati; qualora 1l ritardo si prolunghi
oltre 1 trenta giorni, la penale sara raddoppiata.

La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per 1l solo
fatto del ritardo o del rifiuto dell appaltatore alla riconsegna
dei lavori e delle opere ed all"immissione in possesso dell”Ente
appaltante deil cantieri e loro pertinenze, iIndipendentemente dalla
fondatezza o meno delle contestazioni sollevate dall®appaltatore
sulla risoluzione o sull®esecuzione d-ufficio e fatto salvo, in
ogni caso, il diritto di risarcimento dei danni derivanti dal
ritardo e dal rifiuto di cui sopra.

Si conviene all“uopo espressamente che qualunque contestazione
anche sulla regolarita formale e sostanziale della risoluzione o
dell~esecuzione d*ufficio, non potra essere invocata
dall"appaltatore quale ragione per rifiutare o ritardare
I"adempimento dell*obbligo della riconsegna immediata dei lavori e
delle opere oltre che dell"immissione iIn possesso dell"Ente
appaltante. Dato 1l carattere pubblico dell“opera e gli 1mpegni
assunti dall“Ente appaltante verso 1°Autorita concedente, le parti
convengono pure che ogni contestazione, da parte dell®appaltatore
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anche i1n ordine alla risoluzione d“ufficio o all"esecuzione
d*ufficio, potra dar luogo soltanto a risarcimento di danni.

Nel caso di risoluzione d"ufficio del contratto, spettera
all"appaltatore soltanto 1l pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti, mentre I"Ente appaltante avra diritto al risarcimento di
tutti 1 danni derivanti dall"inadempimento o dalla negligenza
dell"appaltatore, con rivalsa anche sulla cauzione di cui all~art.
4 del presente capitolato.

Nel caso dell"esecuzione d-ufficio, fermi restando gli obblighi
contrattuali delle parti, I"ente appaltante, a spese e rischio
dell appaltatore, procedera a nuovo appalto dei residui lavori su
base economica, per quanto piu é possibile, del contratto rimasto
in seguito ed avra diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese
nei confronti dell"appaltatore nei riguardi del quale é stata
disposta 1"esecuzione d"ufficio. Quest®ultimo avra diritto
soltanto al rendiconto della gestione dell"appalto disposto a suo
carico e vrischio; egli avra inoltre diritto di vigilare
I"esecuzione dei lavori ma non potra opporsi in alcun modo alle
disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori e/o dell”Ente
appaltante.

Nel caso di risoluzione d-ufficio, ad avvenuta riconsegna delle
opere ed all"immissione in possesso dell"Ente appaltante, si dara
corso al conto finale dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari,
degli utensili del o dei cantieri sara fissato d"accordo fra le
parti. In caso di mancato accordo decidera provvisoriamente IEnte
appaltante.

L"Ente appaltante dara corso ai pagamenti per 1 lavori
regolarmente eseguiti e per i1l rilievo dei materiali, utensili,
macchinari e cantieri nella misura concordata e provvisoriamente
liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia
dovuto dall*appaltatore all*"Ente appaltante.

Art. 29

Risoluzione del contratto per volonta dell"Ente appaltante
E® facolta dell"Ente appaltante di risolvere in qualsiasi momento
il contratto, mediante 1l pagamento sia deir lavori eseguiti,
secondo le modalita di cui all"art. 109 del D.Igs. 5072016,
escluso ogni altro compenso.
Nella determinazione dell"ammontare netto del valore delle opere
gia eseguite si terra conto degli eventuali aumenti, rispetto alle
previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.
Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente art. 8 per
I"ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte dell”Ente
appaltante.
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Art. 30
Elezione di domicilio

Agli effetti tutti del contratto, il domicilio dell"Impresa e
quello indicato all"art. 2 del Capitolato Generale ed 1l domicilio
dell"Ente appaltante €& presso la sua Sede Legale, restando Palmi
(RC) la sede del Foro competente per ogni controversia.
L*Appaltatore presta il consenso al trattamento dei propri dati da
parte dell’Ente appaltante, ai sensi della L. n. 19672003, per le
finalita connesse all®esecuzione del Contratto.

Art. 31

Spese - Regime fiscale
Salvo quanto stabilito nel comma successivo del presente articolo,
resta inteso che tutte le 1Imposte, tasse e tributi relativi
all"appalto ed a tutti gli atti ad esso Inerenti e conseguenti,
sono ad esclusivo carico dell"appaltatore, ivi comprese le spese
di stipulazione e di scritturazione degli atti contrattuali, delle
copie e stampa degli elaborati nella quantita che sara richiesta
dall"Ente appaltante e degli oneri tributari, ai sensi dellart. 8
del Capitolato Generale.
Restano a carico dell“Ente appaltante esclusivamente:
- tutte le spese che la legge prevede o prevedra espressamente ed
inderogabilmente a carico dell"Ente appaltante;

hY

- I"IVA sui pagamenti €& esente ai sensi dell’art. 9, comma 6 del

DPR 633/73.
Art. 32
] Accredito della anticipazione
E esclusa per il presente contratto il pagamento

dell’anticipazione.

Capitolato Speciale Norme Generali - Servizio relativo ai “Lavori di manutenzione triennale mediante 18 interventi dei fondali del Porto di Gioia Tauro”

pag. 29



