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Num.Ord. DES1GNAZIONE DEI LAVOR1 
DIMSNSIONI IMPQ^TI 

TARIFFA 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quantita 
unitario TOTALE 

R1PORTO 

LAVORI A MISURA 

1 
EI5100.a 

Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzc 
vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli d 
|tcupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasp ... m 
trasporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo 
eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli 
HANGAR 

FONDAZIONE UKICI 
SCIVOLO ENTRATA 
SCIVOLO USCITA 
LINEA DISTRIBUZIONE FUORI PLATEA 

41,00 
11,50 
14,50 
4,50 
4,50 

15,00 

18,600 
Ao 
3,500 
4,000 
4,000 
1,000 

76^(50 
28,75 
50,75 
18,00 
18,00 
15,00 

SOMMANO mq 893, ft 0,48 428,69 

2 
002.800.a 

Demolizione di trovanti in calcestruzzo quali resti delle precedent! 
fondazioni lasciate nel terreno, mediante I'uso di idoneo escavatore 
munito di martellone pesante, compreso il ... tutti gli oneri in 
conformita della normativa ed ogni altro onere occorrente. 
Misura sul volume efFettivamente demolito. 
IN VIA PREVENTIVA 5,000 5,00 

SOMMANO mc 5,00 5,75 28,75 

3 
003.020 

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, esolusa la roccia da mina, spinto alia 
profondita necessaria sotto il piano di ... rio per dare I'opera finita a 
perfetta regola d'arte. 
Misurazione a sezione ragguagliate del volume di scavo effettivo. 
HANGAR AREA 1 
HANGAR AREA 2 
CORDOLI DI FONDAZIONE *(larg.=(l,75+0,95)/2) 
CORDOLO DI FONDAZIONE *(larg.=(l>75+2>25)/2) 
AREA UFFICI 
SCAVO SCIVOLO ENTRATA 
SCAVO SCIVOLO USCITA 
SCAVO POZZETTI DI RACCORDO INTERNO 
SCAVOPER DREN1 *(lung.=0,4*0,4*3,14) 

2,00 

3,00 
129,00 

41,00 
11,50 
41,00 
40,00 
14,50 
4,50 
4,50 
1,40 
0,50 

18,600 
2,500 
1&0 
2,000 
3,500 
4,000 
4,000 
1,400 

0,300 
0,300 
0,450 
0,450 
0,300 
0,300 
0,300 
0,400 

16,000 

228,78 
8,63 

49,82 
36,00 
15,23 
5,40 
5,40 
2,35 

1'032,00 

SPMMANO mc' 1'383,61 0,40 5pi,44 

4 
003.150 

Fomitura e posa di materiale calcareo vagliato e frantumato (misto 
granulometrico stabilizzato dolomia) pezzatura medio piccola 10-20 
mm, livellato e compresso, per la realizzazi ... atura e messa in 
sagoma secondo livellette del piano stradale Spessore min 10 cm. 
Misura sulla superficie netta posata, 
PREPARAZIONE PIANI DI POSA 
HANGAR AREA 1 
HANGAR AREA 2 
ZONA UFFICI 
RAMPA ACCESSO 
RAMPA USCITA 

40,20 
10,70 
13,40 
3,70 
3,70 

17,800 
2,100 
3,200 
4,200 
4,200 

71,56 
22,47 
42,88 
15,54 
15,54 

SOMMANO mq 8199 0,20 162,40 

5 
021.067 

Ripristino della pavimentazione in masselli di calce^j^a con I'uso 
degli elementi precedentemente recuperati. 
Dopo la posa dei maselli si effettuera la compattazione con adegua ... 
e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. 
Vlisura sulla superficie effettiva di posa. 
Tiparazione localizz, pavimentazione stradale (893-793) 100,00 

SOMMANO mq 100,00 0,90 90,00 

A R1PORTARE 1'263,28 

SSOMMITTENTE: AUTOR1TA' PORTUALE 
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Num.Ord. Dh^IGNAZlONE DPI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantita 
I M P O R T I 

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

RIPORTO 1'263.28 

6 
004,010 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio con cemento 
tipo 325, gettato contro terra o entro casseri e costipato in opera, per 
formazione di getti orizzontali di fondazi ... ed ogni altro onere 
accessorio per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Misura sul volume effettivo del getto. 
HANGAR AREA 1 
HANGAR AREA 2 
RIEMPIMENTO LATERALE TRAVI 
ZONA UFFICI 
RAMPA ACCESSlrtp 
RAMPA USCITA 
RINFIANCO CANALETTA 
RINFIANCO POZZETTIINTERNI *(lung-(1,40+1,40+1,40+1,40)) 

4,00 

2,00 
3,00 

40,20 
10,70 
40,00 
13,60 
3,70 
3,70 
4,00 
5,60 

17,900 
|i lioo 

0,200 
1200 
4,200 
4,200 
0,200 
0,300 

0,100 
0,100 
0,300 
0,100 
0,100 
0,100 
0,100 
0,500 

71,96 
2,25 
9,60 
4.35 
1,55 
1,55 
0,16 
2,52 

SOMMANO mc *93,94 3,15 295,91 

7 
004.050.a 

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio con cemento 
tipo 325 a resistenza caratteristica Rck 400 (C32/40) classe 
esposizione XS1, classe consistenza S4, grado di compa ... rispettando 
una planarita che non dovra avere scostamenti superior! a +- 2 mm. 
Misura sul volume effettivo del getto. 
HANGAR AREA 1 
HANGAR AREA 2 
CORDOLI 
CORDOLO 
ZONA UFFICI 
RAMPA ACCESSO 
RAMPA USCITA 

2,00 

40,00 
10,50 
40,00 
40,00 
13,40 
4,00 
4,00 

17,600 
2,000 
0,750 
1,500 
3,000 
3,500 
3,500 

0,300 
0,300 
0,450 
0,450 
0,250 
0,200 
0,200 

211,20 
6,30 

27,00 
27,00 
10,05 
2,80 
2,80 

SOMM,VNO mc 287,15 4,50 1'292,18 

8 
011.310 

Fornitura di canali grigliati secondo normativa UNI EN 1433:2004 per 
scarico acque bianche per una portata D 400 compreso lo scavo, 
dimensioni esteme del canale in CLS vibrato con ... era a perfetta 
regola d'arte e inserito nella pavimentazione secondo pendenze 
stabilite. 
Misura sullo sjjjj|uppo lineare. 
CANALI GRIGLIATI SU SCIVOLI 2,00 4,00 8,00 

SOMMANO ml 8,00 3,90 31,20 

9 
009.525.a 

Fornitura e posa in opera di canale di scarico acque piazzali con 
elementi in calcestruzzo polimerico del tipo ENF 200 della ditta 
PIRCHER, portata D 400 nelle misure esteme di 24 ... 'arte, secondo 
pendenze da disegno esecutivo e indicazioni impartite dalla DD.LL. 
Misura sullo sviluppo lineare di posa. 
CANALE ZONA SOSTA CAMION 30,00 ^iftjl.oo 

SOMMANO m 30,00 3,40 102,00 

10 
B25117.a 

Sovrapprezzo per la realizzazione di pavimento a spolvero su 
calcestruzzo con caretteristiche descritte con altra voce, spolvero con 
miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfe ... tudinali e trasversah 
di profondita pari a circa 3 cm e larghi 0.5 cm, sucessivamente 
sigillati con resine bituminose. 
Pavimentazione platea 
Pavimentazione platea 

40,00 
10,50 

17,600 
2,000 

704,00 
21,00 

SOMMANO mq 725,00 0,55 398,75 

11 
B25118 

Sovrapprezzo per la realizzazione di pavimentazione esterna in 
conglomeratofementizio con caratteristiche definite con articolo a 
parte con trattamento superficiale con polvaja a ... ego di qualsiasi 

A RIPORTARE 3'383,32 

COMMITTEWTE; AUTORITA' PORTUACF 
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Num.Ord. DESIGNAZIONE D^PRvORI 
DIMENSIONI IMPOR TI 

TARIFFA 
par.i^. lung. larg. H/peso 

Quantita 
unitario TOTALS 

RIP ORTO 3'385§2 

mezzo meccanico per il trasporto e il sollevamento ai piani di posa. 
Misura sulla superficie effettiva. 
RAMPE ENTRATA 
rampe scivolo 

3,50 
3,50 

4,000 
4,000 

14,00 
14,00 

"SOMMANO mq 28,00 1,15 32,20 

12 
004.505 

Fornitura e posa in opera di acciaio in barre e rete elettrosaldata a 
maglia quadra per annature di conglomerato cementizio, lavorato e 
tagliato a misura, sagomato e posto in opera ... isura desunta dagli 
elaborati tecnici delle strutture quale somma dello sviluppo lineare pei 
il relativo peso specifico. 
Vedi voce n0 7 [mc 287,15] 100,000 28715,00 

SOMMANO kg 28715,00 0,06 1722,90 

13 
041.521 

Fornitura e posa in opera di profile in ferro ad Elle 130x65x10 , 
trattato e staffe di ancoraggio al calcestruzzo, posto in opera prima del 
getto, adeguatamente fissato e livellato per dare il tutto in opera a 
perfetta regola d'arte. 
PROFILI ANGOLARl 4,00 35,00 140.00 

SOMMANO m 140,00 0.0| 4,20 

14 
004.405 

Posa di tirafondi da annegare al calcestruzzo della platea a supporto 
delle piastre di ancoraggio della struttura in ferro, realizzati e posati 
secondo i disegni esecutivi dei calcoli strutturali e le indicazioni 
impartite dalla DD.LL. 
TIRAFONDI 16,00 

SOMMANO cadauno 16,00 0,50 8,00 

15 
060.400 

Impianto e spianto di cantiere compreso il traporto di tutte le macchine 
e le attrezzature necessarie all'esecuzione del lavoro e il loro sgombero 
a lavori ultimati. il cantiere e ... al cantiere in oggetto i materiali, 
atrezzature e personaleadeguati alle necessita di cantiere e i materiali 
di consumo 
A CORPO 1,00 

SOMMANO corpo 1,00 75,00 75,00 

16 
060.401 

Esecuzione di perforazione per Pali trivellati di grande diametro 
eseguiti con flisto in calcestruzzo annato Rck 450 cli^e di 
esposizione XS1 classe di consistenza S4,compresa la ... e e fagli, 
fomiazione di valvole ed ogni altro onere. 

Al metro linere eseguito con attrezzatura di dimensione normali 
MICROPAL1 60 MISURA DA ELABORATI STRUTTURALI 
HANGAR 
M1CROPALI 60 MISURA DA ELABORATI STRUTTURALI 
AREA UFFICI 

2^00 

4,00 

17,000 

16,000 

391,00 

64,00 

SOMMANO ml 455,00 3,85 1751,75 

17 
060.001 

Esecuzione di prove di carico statiche e di verifica per controllarne la 
correrta esecuzione e il comportamento sotto le azioni di progetto 
spinte ad un carico assiale pari a 1.5 v ... compreso tra 51 e 100 
4 se il numero dei pali e compreso tra 101 e 200 
5 se il numero dei pali e compreso tra 201 e 500 
2 PROV»I CARICO 2,00 

A RIPORTARE 2,00 6'977,37 

COMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE 
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Num.Ord. 
DIMENSIONI 

Quantita 
IMPORTI 

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVOR1 
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

RIPORTO 2,00 6'977,37 

SOMMANO cadauno 2,00 105,00 210,00 

18 
060.501 

Esecuzione di perforazione e posa del geotessile tubolare flessibile 
tipo Ringtrac 100/200 PET o equivalente con un diametro di 80 cm 
con funzione di armaturar la realizzazione di ... ubolare dovra essere 
realizzato in fibre di poliestere 

A1 metro linere eseguito con attrezzatura di dimensione normali 
DREM DI GHIAIA 136,00 16,000 2T76.00 

SOMMANO ml 2'176,00 1,70 3'699,20 

19 
011.390 

Pozzetti di ispezione e di raccordo in c.l.s. amiato secondo quanto 
previsto dai disegni strutturali, delle dimensioni interne di cm 
80x80x60 in opera i, esclusi di sigilli e cont ... ni altro onere 
accessorio per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Misura sul singolo manufatto posto in opera. 
pozzetti intemi 
pozzetti esterni 

3,00 
2.00 

SOMMANO cadaun 5,00 i i 1,90 19,50 

20 
011.344 

Fomilura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 
EN 1563 prodotta secondo quanto sancito daU'ultima edizione della 
norma EN 124/94, da azienda certificata ISO90 ... dimensioni esteme 
telaio mm 900x900 dimensioni coperchio mm 824x824, luce netta 
800x800 mm per pozzetto da cm 80x80. 
sigilli su pozzetti 5,00 

SOMMANO cadauno 5,00 18.00 90,00 

21 
011.139 

Pozzetti di ispezione e di raccordo prefabbricati in c.l.s. vibrato delle 
dimensioni interne di cm 30x30x30 in opera debitamente sifonati, 
corapleti di sigilli e controsigilli.JHa n' alb0 onere accessorio per 
dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Misura sul singolo manufatto posto in opera. 
Pozzetti derivazione esterna impianto elettrico (lato degli scivoli) 6,00 

SOMMANO cadaun 6,00 1,50 9,00 

p-, 
011.323 

Fomitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 
EN 1563 prodotta secondo quanto sancito daU'ultima edizione della 
norma EN 124/94, da azienda certificata ISO90 ... asse di carrabilita 
C250 peso 22 kg dimensioni esteme telaio mm 494x494 luce netta 
400x400 per pozzetto da cm 400x400. 
Pozzetti derivazione esterna impianto elettrico (lato degli scivoli) 6,00 

SOMMANO cadauno 6,00 2,70 16,20 

23 
011.015 

Jimitura e posa in opera, di tubi in pvc serie pesante per fognature 
interrate, tipo 303/1 UNI 7447/85, del tipo a bicchiere con guarnizioni 
in gomma, compresi i pezzi speciali, 1... n progetto. 
Misurazione sullo sviluppo lineare effettivo, ogni pezzo speciale san! 
ragguagliato ad un mt. di tubazione. 
tubazione collegamento scarichi acque Handle 
canaletta centrale 
pezzi speciali 

2,00 
2,00 

26,00 
8,00 

52,00 
16,00 

SOMMANO ml 68,00 0,60 40,80 

24 
011.014 

Fomitura e posa in opera di tubi in pvc serie pesante per fognature 
interrate, tipo 303/1 UNI 7447/85, del tipo a bicchiere con guarnizioni 
in gomma, compresi i pezzi speciali, 1... n progetto. 

^WRIPORTARE ir062,07 

jCOMMUTENTE: AUTORITA' PORTUKLE, 



pag. 6 

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVOR1 
DIMENSIONI 

Quantita 
I M P O R T I 

TARIFFA 
par.ug. lung. larg. H/psso unitario *Jf)\ M't- 1 

R1PORTO U'062,07 

Misurazione sullo sviluppo lineare effettivo, ogni pezzo speciale sari 
ragguagliato ad un mt. di tubazione. 
LINEA METEORICHE 
PEZZI SPECIALI 

3,o! 
3,00 

14,00 
4,00 

l! J|,00 
12,00 

SOMMANO ml 54,00 0,60 32,40 

25 
011.351 

Fomitura e posa in opera di piletta con sifone da pavimento in PP, con 
imbuto d'entrata regolabile e griglia in polypropylene dimension! 
200x200 h 65 mm a protezione dall'intrus ... o da 82 mm per la 
raccolta acque bianche in genere compreso raccordo alle tubazioni di 
scarico. 
Misura a singolo pezzo. 
LINEA METEORICHE 6,00 

S OMMAN©|;adauno 6,00 0,65 3,90 

26 
0I1.084.b 

Fomitura e posa di in opera di tubazione in PVtk autoportante 
flessibile corrugato doppia parete in PE tipo N 700 secondoBEI, 
dotato di tirafilo incorporate, del diametro esterno ... teriale di risulta 
eccedente e ogni altro onere necessario. 
Misura sullo sviluppo lineare effettivo tra assi pozzetti, 
collegamento intemo estemo 
collegamento estemo pozzetti 
collegamento estemo gruppo elettrogeno 
collegamento estemo fornitura 

2,00 
2,00 

2,00 

7,00 
12,00 
4,00 
4,00 

14,00 
24,00 
4,00 
8 00 

SOMMANO m 50,00 0,06 3,00 

27 
01 l,084.c 

Fomitura e posa di in opera di tubazione in PVC autoportante 
flessibile corrugato doppia parete in PE tipo N 700 secondo CEI, 
dotato di tirafilo incorporato, del diametro estemo ... teriale di risulta 
eccedente e ogni altro onere necessario. 
Misura sullo sviluppo lineare effettivo tra assi pozzetti. 
collegamento pozzetti intemi 
collegamento pozzefto macchina 
collegamento pozzetto al quadro 

2,00 
1,00 
-i,oo 

26,00 
2,00 
7,00 

52,00 
4,00 

14,00 

SOMMANO m 70,00 0,06 4,20 

28 
Oil.084.d 

Fomitura e posa di in opera di tubazione in PWjjlautoportante 
flessibile corrugato doppia parete in PE tipo N 700 secondo CEI, 
dotato di tirafilo incorporato, del diametro estemo ... teriale di risulta 
eccedente e ogni altro onere necessario. 
Misura sullo sviluppo lineare effettivo tra assi pozzetti. 
collegamento pozzetto portone uscita 
collegamento pozzetto portone entrata 
collegamento pozzetto montanti intemi 
collegamento pozzetto montanti intemi 
collegamento pozzetto montanti esterni 
collegamento pozzetto montanti quadro 

2,00 
2,00 

2,00 

3,50 
4,50 

11,00 
7,00 
9,00 
8,00 

7,00 
9,00 

11,00 
7,00 

18,00 
8,00 

SOMMANO m 60,00 0,45 27,00 

29 
011.084.e 

Fomitura e posa di in opera di tubazione in PVC autoportante 
flessibile corrugato doppia parete in PE tipo N 700 secondo CEI, 
dotato di tirafilo incorporato, del diametro estemo ... teriale di risulta 
eccedente e ogni altro onere necessario. 
Misura sullo sviluppo lineare effettivo tra assi pozzetti. 
collegamento pozzftto uscita montanti 
collegamento pozzetto uscita montanti 
collegamento pozzetto uscita montanti 
collegamento pozzetto uscita montanti 
collegamento pozzetto uscita montanti 
collegamento pozzetto uscita esterno *(lung.=7,50+4,50) 

2,00 11,00 
8,00 
5,50 
6,50 
7,00 

12,00 

22,00 
8,00 
5,50 
6,50 
7,00 

12,00 

A RIPORTARE 61,00 11'132,57 

C0MM1TTENTE: AUTORITA' PORTUALE 



pag. 7 

Num.Ord. DESMSNAZIOWf DEI LAVOR1 
D I M E N S I CVNI 

Quantita 
TI 

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

RIPORTO 61,00 11T32,57 

collegamento pozzetto entrata montanti 
collegamento pozzetto entrata montanti 
collegamento pozzetto entrata montanti 
collegamento pozzetto entrata montanti 
collegamento pozzetto entrata estemo *(lung,=lM6) 

3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

11,00 
6,00 
5,00 
6,00 

15,00 

33,00 
18,00 
15,00 
18,00 
15,00 

SOMMANO m 160,00 0,40 64,00 

30 
023.100 

Foraitura e posa del materiale necessario alia relizzazione della rete di 
terra aH'interno della platea di fondazionecomposta da: 
- Circa 160 m di corda nuda di rame della sezione ... mpreso il rilievo 
fotografico e lo schema di minuta, compreso il rilascio a fine lavori 
del certificato di conformita. 
A CORPO 1,00 

SOMMANO corpo 1,00 60,00 60,00 

31 
E15100.a 

Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo 
vibrocompreso, con accatastamento degli eventuali masselli di 
recupero nei luoglii indicati dalle committenti owero trasp ... m, 
trasporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo. 
eseguita a mano con recupero e pulizia dei masselli 
RIMOZIONE PER IMFIANTO FOGNARIO 
RIMOZIONE PER IMPIANTO ELETTRICO 
RIMOZIONE PER IMPIANTO IDRICO 
RIMOZIONE PER IMPIANTO ANTINCEDIO 
RIMoM)NE PER IMPIANTO ACQUE METEORICE 

125,00 
120,00 
125,00 
110,00 
70,00 

0,500 
0,500 
1,500 
0,500 
0,500 

62,50 
60,00 

187,50 
55,00 
35,00 

SOMMANO mq 400,00 0,48 192,00 

32 
002 025 

Demolizione parziale della sede stradale per inserimento d 
marciapiede, il lavoro consistente nella rimozione della 
pavimentazione asfaltata compreso taglio in corrispondenza del ... 
per occupazione del suolo pubblico fino al completamento dei lavori in 
sede stradale. 
Misura sulla superficie rimossa. 
RIMOZIONE PER IMPIANTO FOGNARIO 15,00 0,500 7,50 

SOMMANO mq 7,50 0,25 1,88 

33 
003.020 

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza,®clusa la roccia da mina, spinto alia 
profondita necessaria sotto il piano di ... rio per dare I'opera finita a 
perfetta regola d'arte. 
Misurazione a sezione ragguagliate del volume di scavo effettivo. 
RIMOZIONE PER IMPIANTO FOGNARIO 
RIMOZIONE PER IMPIANTO ELETTRKIB 
RIMOZIONE PER IMPIANTO IDRICO 
RIMOZIONE PER IMPIANTO ANTINCEMO 
RIMOZIONE PER IMPIANTO ACQUE METEORICE 

125,00 
120,00 
125,00 
125,00 
70,00 

0,300 
0,300 
0,400 
0,400 
0,400 

0,500 
0,500 
1,500 
1,500 
0,500 

18,75 
18,00 
75,00 
75,00 
14,00 

SOMMANO mc 200,75 0,40 80,30 

34 
011.140 

Pozzetti di ispezione e di raccordo prefabbricati in c.l.s. vibrato delle 
dimensioni interne di cm 40x40x40 in opera debitamente sifonati, 
completi di sigilli e controsigilli, sea ... ni altro onere accessorio per 
dare I'opera fmita a perfetta regola d'arte. 
Misura sul singolo manufatto posto in opera. 
POZZETTI IMPIANTO IDRICfS1 1,00 

SOMMANO cadaun 1,00 1,65 1,65 

35 
011.142 

Pozzetti di ispezione e di raccordo prefabbricati in c.l.^vibrato delle 
dimensioni interne di cm 60x60x60 in opera debitament^ifonati, 

A RIPORTARE ir532,40 

HTOiiSTramfiAUTORiTA' PORTUALE 
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Num.Ord. DES1GNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI IMPORTI 

TARIFFA 
par.ug. lung. larg. H/peso 

Quan tita 
unitario TOTALE 

R1PORTO 11'532,40 

completi di sigilli e controsigilli, sea ... m altro onere accessorio per 
dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Misura sul singolo manufatto posto in opera. 
POZZETTI PER 1MPIANTO ELETTRI® 
POZZETTI PER IMPIANTO FOGNARIO 

3,00 
4,00 

SOMMANO cadaui> 7,00 2,25 15,75 

36 
01E323 

Fomihira e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 
EN 1563 prodotta secondo quanto sancito daU'ultima edizione della 
norma EN 124/94, da azienda certificata ISO90 ... asse di carrabilita 
C250 peso 22 kg dimensioni esteme telaio mm 494x484 luce netta 
400x400 per pozzetto da cm 400x400. 
Vedi voce n0 34 [cadaun 1.00] 1,00 

SOMMANO cadauno 1,00 2,70 2,70 

37 
011.325 

Fomitura e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale GJS-500-7 EN 
1563 prodotta secondo quanto sancito daU'ultima edizione della nomia 
EN 124/94, da azienda certificata ISO90 ... asse di carrabilita C250 
peso 30 kg dimensioni esteme telaio mm 600x600 luce netta 500x500 
per pozzetto da cm 500x500. 
Vedi voce n° 35 [cadaun 7.00] 7,00 

SOMMANO cadauno 7,00 3,90 27,30 

38 
011.084.C 

Fomitura e posa di in opera di tubazione in PVC autoportante 
flessibile corrugato doppia parete in PE tipo N 700 secondo CEI, 
dotato di tirafilo incorporato, del diametro estemo ... teriale di risulta 
eccedente e ogni altro onere necessario. 
Misura sullo sviluppo lineare effettivo tra assi pozzetti. 
IMPIANTO ELETTRICO 2,00 120,00 240,00 

SOMMANO m 240,00 0,06 14,40 

39 
011.040 

Fomitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido peijjfipgnature a 
norme UNI EN 1401-1 SDR 34 SN8, compresi i pezzi speciali, quali 
curve, braghe, innesti a sella, giunti ispezio ... ali di scavo depositati in 
cantiere e costipamento eseguito con mezzi meccanici e a mano. 
Misura sullo sviluppo lineare. 
RACSORDO CONSEGNA ACQUE NERE METEORICHE 70,00 70,00 

SOMMANO ml 70,00 0,70 49,00 

40 
011.040d 

Fomitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido per fognature a 
norme UNI EN 1401-1 SDR 34 SN8, compresi i pezzi speciali, quali 
curve, braghe, innesti a sella, giunti ispezio ... li di scavo depositati in 
cantiere e costipamento eseguito con mezzi meccanici e a mano. 
Misura sullo sviluppo lineare. 
IMPIANTO FOGNARIO 125,00 125,00 

, SOMMANO ml 125,00 1,30 162,50 

41 
028.101 

Allacciamenti per utenze private in tubazione di polietilene, secondo 
norme Comunali, compreso scavo, reinterro, sistemazione del fondo di 
posa e quanto altro necessario. Diametro mm 50 PN 16 
IMPIANTO IDRICO 125,00 125,00 

SOMMANO m 125,00 0,35 43,75 

F 003.150 
Fomitura e posa di materiale calcareo vagliato e frantumato (misto 
granulometrico stabilizzato dolomia) pezzatura medio piccoia 10-20 

A RIPORTARE ir847,80 
14iij8'IMr££ENTE: AUTORITA' PORTUALE 
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Num.Ord. DESIGNAZIONF DEI LAVOR1 
diMensioni 

Quantijj,. 
IMPORT1 

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

R1PORTO 11'847,80 

mm, livellato e compresso, per la realizzazi ... atura e messa in 
sagoma secondo livellette del piano stradale. Spessore min 10 cm. 
Misura sulla superficie netta posata. 
RIMOZIONE PER IMPIANTO FOGNARIO 
RIMOZIONF PER IMPIANTO ELETTRICO 
RIMOZIONE PER IMPIANTO IDRICO 
RIMOZIONE PER IMPIANTO ANTINCENDIO 
RIMOZIONEBB IMPIANTO ACQUE METEORllE 

125,00 
120,00 
125,00 
110,00 
70,00 

0,300 
0,300 
0,400 
0,400 
0,400 

0,500 
0,500 
1,500 
0,500 
0.500 

18,75 
18,00 
75,00 
22,00 
14,00 

SOMMANO mq 147,75 0,20 29,55 

43 
E15089 

Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di 
tracce, con fomitura e posa in opera di un primo strato di collegamento 
(binder) e da un secondo strato dE ... ancoraggio con emulsione 
bituminosa, la stesura a mano vibranti ed ogni onere per dare il lavoro 
finito a regola d'arte 
RIMOZIONE PER IMPIANTO FOGNARIO 15,00 0,500 7,50 

SOMMANO mq 7,50 1,10 8,25 

44 
021.067 

Ripristino della pavimentazione in masselli di calcestruzzo con I'uso 
degli elementi precedentemente recuperati. 
Dopo la posa dei maselli si effettuera la compattazione con adegua ... 
e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. 
Misura sulla superficie effettiva di posa. 
RJDPRJSTINO SU IMPIANTO FOGNARIO 
RIPRISTINO SU IMPIANTO ELETTRICO 
RIPRISTINO SU IMPIANTO IDRICO 
RIPRISTINO SU IMPIANTO ANTINCENDIO 
RIMOpiNE PER IMPIANTO ACQUE METEORICE 

125,00 
120,00 
125,00 
110.00 
70,00 

0,500 
0,500 
1,500 
0,500 
0,500 

62,50 
60,00 

187,50 
55,00 
35,00 

SOMMANO mq 400,00 0,90 360,00 

45 
90 

Fornitura e posa in opera, su scavo gia predisposto, di tubazione 
in polietilene ad alta densita PE 100, sigma 80, PN 16, MRS 10 
secondo normativa Europea p ... ssorio, compreso scavo, reinterro, 
formazione del letto di sabbia, ricopertura ed eliminazione del 
materiale di risulta. 
LINEA ANTINCENDIO 20,00 20.00 

SOMMANO ml 20,00 1,60 32,00 

46 
4.16.14.5.2 

Fomitura e posa in opera, su scavo gia predisposto, di tubazione 
in polietilene ad alta densita PE 100, sigma 80, PN 16, MRS 10 
secondo normativa Europea p ... ssorio, compreso scavo, reinterro, 
formazione del letto di sabbia, ricopertura ed eliminazione del 
materiale di risulta. 
LINEA ANTINCENDIO 10,00 10,00 

SOMMANO ml 10,00 0,90 9,00 

47 
4.16.14.5.4 

Fomitura e posa in opera, su scavo gia predisposto, di tubazione 
in polietilene ad alta densita PE 100, sigma 80, PN 16, MRS 10 
secondo normativa Europea p ,,, ssorio, compreso scavo, reinterro, 
fonnazione del letto di sabbia, ricopertura ed eliminazione del 
materiale di risulta. 
LINEA ANTINCENDIO 100,00 100,00 

SOMMANO ml 100,00 2,60 260,00 

48 
4.40.3.3 

Fomitura e posa in opara di Idrante sottosuolo in ghisa , attacco a 
baionetta UNI 70 Bmrpleto di piede, pozzetto, cartellonistica e ogni 
altro onere e lavoro accessorio, compreso scavjfc reinterro e 

A R1PORTARE 12'546,60 

fflOMMITTENTE: AUTORITA' PORTUALE 
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Num.Ord. 
TARIFFA DEgjGNAZIONE DEI LAVORI 

DIMttNSIONI 
Quantita 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

RIPORTO 12'546,60 

49 
4.6.1.20 

50 
Z100 

basamento in els. 
LINEA ANTINCENDIO 

SOMMANO n. 

Fomitura e posa in opera di valvola a farfalla in ghisa con 
indicatore di posizione, marca KSB, attacchi flangiati DN 65, 
pressione massima ammissibile 16 Kg/ ... con dispositive di 
bloccaggio, controflange, viti, bulloni, guarnizioni ed ogni altro 
onere e lavoro accessorio. 
LINEA ANTINCENDIO 

SOMMANO n. 

Recinzione dell'area di cantiere con fornitura e posa di rete da lata 
visibilita di altezza pari am 1.80 su stanti in acciaio diametro 18 
infissi nel terreno ogni 2.00 m, opportun ... in diagonale, elementi con 
fiinzione di cancello carraio e quant'altro necessario per la protezione 
del luogo di lavoro. 
RECINZIONE CANTIERE 

' ^IQMMANO ml 

Parziale LAVORI A MISLRA euro 

TOTALE euro 

Data, 27/07/2018 

11 Tecnico 

240,00 

4.00 

4,00 

1,00 

1,00 

240,00 

240,00 

9,70 

1,80 

20,00 

38,80 

1,80 

4'800,00 

17'3 87,20 

17'387,20 

A R1PORTARE 
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