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SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

L'anno 2014, ilmese 02, ilgiorno, 18

tra o ‘ v :

L'Autoritad Portuale, in persona del presidente Dottor Giovanni Grimaldi , domiciliato per la carica presso
la sede dell'Autorita Portuale in Gioia Tauro, di seguito per brevita anche il "Concedente”,

e
la chieté SOGEMAR S.p.A., con sede legale in Lucernate di Rho (Ml), Via Magenta 60, in persona del legale
rappresentante Dottor Sebastiano Grasso, di seguito per brevita anche il "Concessionario",

premesso

che I'Autoritd Portuale ha inserito nel Programma triennale del lavori pubblici per gli esercizi 2009-2010-
2011, approvato con decreto del presidente n. del mese di

———————— anno 2011, lo studio di Fattibilita per la progettazione, realizzazione e-
gestione del "Nuovo Terminal Intermodale da realizzarsi nell'ambito portuale di Gioia Tauro";

che in data con preavviso del I'Autoritd Portuale ha reso nota la
propria volonta di promuovere per dette opere una proposta di finanza di progetto con risorse anche a
carico del promotore, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del D.Lgs. 163/2006;

che con bando pubblicato sul foglio inserzioni della G.U.C.EE. n. del , nonché sulla

G.UR.L n. del , & stata indetta la gara di cui all'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006
.- nel testo in vigore; .

che all'esito della gara svoltasi é stato individuato il promotore;

che con provvedimento n. , in data , all'esito della procedura svoltasi, € stato Individuato

quale Concessionario la ditta ;

che, i presupposti e le condizioni, per I'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della
connessa gestione sono quelli previsti dall'art. 143, comma 8, D.Lgs 163/2006 e precisamente:

a) la durata della concessione;

b) I'assenza di modifiche legislative e regolamentari che possano determinare nuovi meccanismi
tariffari o nuove condizioni per I'esercizio delle attivita previste nella concessione e tali da determinare
una modifica dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario; -

c) l'assenza di ritardi imputabili al Concedente per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta necessari
comunque denominati, per la progettazione e la costruzione delle Opere e delle previsti, , non
dipendenti dall'operato del Concessionario; ‘

d) corresponsione da parte del Concedente, s condo termini e modalita stabilite .nella presente
convenzione, del contributo pubblico previsto.

Tutto cid premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, tra le
parti in epigrafe si conviene e stipula quanto segue. ‘

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini dell'interpretazione del presente contratto di Concessione si intendono per:

a) "Concedente": I'Autorita Portuale, amministrazione aggiudicatrice Concedente;

b) "RUP" il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dal Concedente ai sensi della vigente
normativa; ' ' ‘
c) "Promotore": ilsoggetto affidatario della concessione;
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d) "Concessionario": il soggetto aggiudicatario della Concessione;

e) "Concessione": il rapporto oggetto del presente contratto;

_ f) “Cronoprogramma" delle fasi attuative: il documento, Allegato ‘ al presente
contratto, redatto ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010, con l'indicazione dei tempi massimi di
* svolgimento delle varie attivitd di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

g) "Capitolato Tecnico Prestazionale": il regolamento delle attivita connesse alla costruzione delle Opere
e delle Strutture per servizi del Nuovo Terminal Intermodale;

h) "Disciplinare Tecnico di Gestione": il regolamento delle attivitd connesse alla gestione delle Opere e
delle Strutture per servizi del Nuovo Terminal Intermodale;

i) "Piano di Manutenzione": il documento complementare del Progetto Esecutivo redatto secondo
quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 207/2010;

j) "Documenti Contrattuali": il presente contratto e tutti i suoi allegati; resta inteso - che in caso di
discordanza tra il contratto ed isuoi allegati prevale il presente contratto;

k) "Finanziatori": i soggetti che finanziano, sulla base di un atto scritto a pena di nullitd, la realizzazione
- delle Opere e delle Strutture per I'attivazione dei servizi del Nuovo Terminal Intermodale;

) "Opere": linsieme delle aree e delle opere da realizzate, puntualmente descritte nel Progetto
Preliminare, costituenti il "Nuovo Terminal Intermodale da realizzarsi nell'ambito portuale di Gioia Tauro"
comprensive delle opere compensative;

m) "Strutture per servizi ": l'insieme delle aree e delle Strutture su di esse realizzate, descritte nel
Progetto Preliminare e nel Piano Economico Finanziario e dedicate a servizi del Nuovo Terminal
Intermodale; '

n) "Offerta": l'insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell'aggiudicazione, come
eventualmente successivamente negoziati con il Concedente;
o) "Piano Economico-Finanziario": il documento, Allegato al presente

contratto, con indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano I'equilibrio
economicofinanziario, asseverate da
p) "Progetto Preliminare": il progetto redatto dal Promotore, modificato sulla base delle determinazioni
del Concedente di cui al decreto presidenziale n.____del

q) "Progetto Definitivo": il progetto che il Concessionario dovra redigere conformemente alle indicazioni
del Progetto Preliminare, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 24 e ss. del D.P.R. n.
207/201Q :

r) "Progetto Esecutivo”: il progetto che il Concessionario dovra redigere conformemente alle indicazioni
del Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 33 e ss.- del D.P.R. n.
207/2010;

s) "Tariffa": la tariffa riconosciuta al Concessionario, derivante dalla offerta presentata per I'attivazione
dei servizi collegati all'attivita del Nuovo Terminal Intermodale.

Articolo 2 {Disciplina apphccbale)
La Concessione, per tutto quanto non previsto dai Documentl Contrattuall & disciplinata nell ordine
dalle seguenti disposizioni: N

- D. Lgs. n. 163/2006 recante il Codice dei contratti pubbilici di favori, servizi e forniture (di
seguito, anche piu brevemente il "Codice");
- D.P.R.n.207/201Q

Articolo 3 (Oggettd della Convenzione)

La presente Convenzione ha per oggetto |'affidamento in Concessione da parte. del Concedente della
progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle Opere e delle Strutture per servizi necessari
per l'attivazione del "Nuovo Terminal Intermodale da realizzarsi nell'ambito portuale di Gioia Tauro”. In
‘particolare, l'intervento consente di realizzare il collegamento diretto, tramite ferrovia, tra il Terminal
intermodale del porto di Gioia Tauro e gli altri terminal nazionali ed europei.



1. In particolare il Concedente affida al Concessionario, che accetta:.

a) la progettazione definitiva ed il relativo piano di acquisﬁizioni, nonché la progettazione esecutiva
delle opere, da svilupparsi sulla base del Progetto Preliminare proposto dal promotore .cosi come
approvato dal concedente e delle indicazioni fomite dal RUP;

b) la costruzione delle opere, T'allestimento tecnico-infrastrutturale, nonché la loro gestione e
manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata della Concessione, conformemente al Disciplinare
Tecnico di Gestione offerto dal Promotore;

c) il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere € le strutture a
servizio del Terminal Intermodale.

2. 1l Concessionario ha l'obbligo di osservare, oltre al presente contratto, anche ogni' altra norma di
legge, decreto o regolamento vigente se e per quanto applicabili.

Articolo 4 (Strutture a servizio del Nuovo terminal Intermodale)

1. Il Concessionario si impegna, con onere economico di € 20.000.000,00 a carico del Concedente, alla
progettazione e costruzione delle opere civili e impiantistiche necessarie alla realizzazione delle strutture a
servizio del Terminal Intermodale. ' '

2. Il Concessionario si impegna a realizzare e gestire direttamente oppure attravers'o'Soggetti terzi, le opere
previste in progetto.

3. Il Concessionario avra la piena disponibilita di sfruttamento economico delle Strutture per servizi del
Terminal Intermodale sino al termine della concessione. Al termine della stessa, tutte le aree occupate
dalle Strutture per servizi con le relative strutture realizzate torneranno nella piena disponibilita del
Concedente secondo quanto previsto dal successivo art. 30.

4. 1l Concedente ha facolta di mettere in atto, durante la gestione, misure di vigilanza e controllo sulle
tariffe applicate pur permanendo in capo al. Concessionario piena facolta di applicare le tariffe ritenute
piu opportune. ' ’

Articolo 5 (Durata)

1. Fatta salva la facolta di revisione, revoca O risoluzione di cui ai successivi articoli, la durata della
Concessione sara di 30 anni a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Il periodo
di concessione & suddiviso in anni due per Ila progettazione e realizzazione, e in anni
28 per la gestione, come indicato nel Cronoprogramma e nel Piano economico Finanziario, proposto da
concessionario, allegato alla presente Convenzione.

2. Tutti i termini previsti nel presente contratto, ivi compresa la durata della Concessione (noncheé il
pagamento del relativo canone a decorrere dal 1° anno di gestione in avanti), restano sospesi per tutto il
tempo ulteriore rispetto a quanto previsto dal Cronoprogramma, necessari al rilascio di ogni
approvazione, permesso O autorizzazione, parere in Conferenza di servizi o altro provvedimento
amministrativo, comunque denominato, da parte del Concedente o di altra amministrazione pubblica, a
meno che tale tempo ulteriore non dipenda da negligenza del Concessionario. :

Articolo 6 (Obblighi delle Parti)

1.1l Concessionario s'impegna ad eseguire a proprie spese gli studi, le indagini, la progettazione definitiva
ed esecutiva del terminal intermodale oggetto della presente convenzione; allo stesso tempo, si impegna ad
eseguire per mezzo della dotazione di contribuzione prevista a carico del Concedente, i lavori di costruzione
delle infrastrutture previste dallo stesso progetto esecutivo. A

Il Concessionario altresi accetta e si impegna ad eseguire tutte le attivitd di gestione e le operazioni
finanziarie inerenti alloggetto della Concessione e, in generale, tutte le attivita di organizzazione,”
programmazione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della Concessione stessa.

2. E' obbligo del Concedente acquisire tutti i pareri e le approvazioni previsti dalla legge, oltre quelli gia
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ottenuti in sede di approvazione del progetto.

3. Il Concessionario accetta, in completa sintonia con il Concedente, di pagare costi di concessione
annua in proporzione all’area effettivamente occupdta e, dunque, necessaria al normale
funzionamento della gestione operativa del terminal mtermodale

Fatto salvo questo principio, il Concessionario richiedera, a far data dal primo anno di piena
- gestione operativa, l'utilizzo minimo di 57.780 m2 facenti parte del piu ampio terminal
infrastrutturato, accollandosi dunque un costo iniziale minimo di concessione pari a:

570.000 € / 332.000 m2 * 57.780 m2 = 99.400 €

Su tale ipotesi, tenendo fermo il riferimento di costo di concessione per metro quadro paria 1,72 €

(€ 570.000/332.000 m2) in base all’andamento dei volumi che verra successivamente riscontrato e,

quindi , alle effettive necessitd ed esigenze operative del Gestore, sara di anno in anno definita

I'area pienamente operativa nell’ambito del Terminal intermodale e, dunque, il relativo costo di
concessione da sostenere a carico del Concessionario.

(.....all'Autorita Portuale, per il periodo di gestione indicato nel Cronoprogramma e nel Piano
Economico Finanziario,€ annui che verranno corrisposti con cadenza annuale anticipata
dalla stipula del contratto mediante accreditamento delle somme sul cc

Al Consorzio ASIREG, per il periodo di gestione indicato nel Cronoprogramma e nel Piano
Economico Finanziario € annui che verranno corrisposti con cadenza annuale
anticipata dalla stipula del contratto mediante accreditamento delle somme sul cc )

4, Ogni anno I'importd dei canoni di concessione, indicati al punto precedente, sara aggiornato a
seguito della Circolare Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo al canone
Demaniale Marittimo.

5. In caso di ritardato pagamento degli importi dovuti ai sensi della presente convenzione, saranno corrisposti
gli interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi dell'art. 133 del Codice fino alla data
dell'effettivo pagamento.

Articolo 7 (Piano di Manutenzione)

1. Il Concessionario dovra predisporre, nella fase di progettazione esecutiva, il Piano di Manutenzione delle
Opere da realizzare e quelle esistenti in conformitd a quanto prescritto dal D.P.R. n. 207/2010;

2. 1l Piano di Manutenzione sara soggetto alla validazione del RUP unitamente al Progetto Esecutivo
dell'intervento, di cui costituisce documento complementare.

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e delle strutture a servizio del Nuovo terminal
Intermodale rimane a totale carico del Concessionario.

4. Resta inteso che, per quanto riguarda il Piano di Manutenzione relativo alla linea ferroviaria
esterna che collega la Stazione di San Ferdinando con lo scalo di Rosarno, questo non e stato
tenuto in considerazione nella fase di studio di‘fattibilité dall’Autorita Portuale, per cui i relativi
costi a carico del Concessionario sono di fatto un maggior onere non previsto che appesantisce la
gestione economica-finanziaria e crea un sostanziale squilibrio nella realizzazione del progetto, tra
la contribuzione pubblica e I'apporto atteso dal privato, a sfavore di quest’ultimo.

D’accordo con il Concessionario dunque, il Concedente accetta di contribuire per i primi cinque
anni di operativita alla copertura di tale costo, quantificato in 600.000 €/anno, da parsi entro il
mese di Gennaio di ogni anno, per un totale di 3.000.000 € per tutti i cinque anni.

Il Concessionario si fara invece carico dei costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria della
linea ferroviaria stessa, San Ferdinando — Rosarno, per tutto il restante periodo, dal sesto anno al
trentesimo anno di concessione.

\\
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Articolo 8 (Facolta del Concessionario)
Al Concessionario spettano le seguenti facolta:

- riscuotere la tariffa stabilita per i servizi resi;

- effettuare e gestire, in esclusiva, la pubblicita commerciale all'interno delle aree oggetto della Concessione,
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e secondo un piano pubblicitario da comunicare al
Concedente. La gestione pud essere subconcessa a terzi; ,

- accordare a titolo oneroso diritti relativi a occupazioni e utilizzazioni che interessano le Opere, e riscuoterne
i relativi proventi; »
- gestire direttamente o tramite terzi - a titolo oneroso, strutture di servizio ed ogni altro assetto materiale
.e/o immateriale direttamente o indirettamente connesso alla realizzazione e gestione delle Opere e di
introitarne i relativi proventi; in tal senso, ad esempio, potra procedere all'affitto delle infrastrutture
tecnologiche non in gestione allo stesso; '

- gestire direttamente o tramite terzi - a titolo oneroso - le Strutture per servizi all'utenza e diintroitarne i
relativi proventi.

2. | diritti relativi a quanto previsto al precedente comma 1 possono essere ceduti dal Concessionario a terzi
per una durata massima non superiore a quella della Concessione.

Articolo 9 (Societa di progetto)

1. Ai sensi ed agli effetti dell'art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006, il Concessionario ha facolta di costituire, una
societa di progetto in forma di S.p.A. o di S.r.l, anche consortile, con capitale sociale non inferiore a
Euro , dandone comunicazione al Concedente. La societa costituita ai sensi del
presente comma subentrera di diritto nella Concessione a titolo originario, senza che ci0 costituisca cessione
del contratto.

2. L'eventuale cessione di quote della societa di progetto, regolata da quanto disposto al predetto art. 156
del D.Lgs. n. 163/2006 deve essere comunicata al Concedente.

Articolo 10 (Penali)

1. Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile per oltre 250 giorni lavorativi la
predisposizione del Progetto Definitivo, ovvero di oltre 250 giorni lavorativi la predisposizione del
Progetto Esecutivo, oltre itermini stabiliti dal Cronoprogramma, sara tenuto al pagamento di
una penale nella misura giornaliera del 3 (tre) per mille delle spese del grado di progettazione cui il
ritardo si riferisce (definitivo e/o esecutivo) conil limite massimo del dieci percento del costo, cosi
come risultante dal quadro tecnico economico, del grado di progettazione interessato dal
ritardo. - :

2. Qualora il Concessionario ritardi per causa a lui imputabile I'ultimazione dei lavori rispetto ai
termini stabiliti dal Cronoprogramma, sara tenuto, previa contestazione formale da parte del
Concedente, al pagamento di una penale nella misura giornaliera dello 3 per mille, dal sesto al
dodicesimo mese mesi di ritardo oltre il termine previsto (I primi sei mesi di ritardo si considerano
franchigia), e dello 1 per mille, per i successivi, dell'importo dei lavori risultante -dal quadro
tecnico economico, fermo restando che I'importo complessivo di tale penale non potra in ogni caso
essere superiore al dieci per cento dell'importo dei lavori medesimi. Sono fatti salvi i casi di forza
maggiore di cui al successivo art. 34.
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3. Qualora il concessionario ritardi per causa a IUI |mputab|I| oltre mesi 24 I'ultimazione dei lavori il
concedente fissa un termine entro il quale il concessmnano deve adempiere pena la risoluzione della
concessnone

Articolo 11 (Responsabile Unico del Procedimento -Vigilanza)

1. Il RUP, nominato dall'Autorita Portuale esercita funzioni di alta vigilanza in tutte Ie fasi di realizzazione dei
lavori e verifica il rispetto del contratto; ha le facolta previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010
e successive modificazioni. Inoltre potra, fra l'altro, visitare il cantiere ed assistere ai lavori, effettuare
controlli,- misurazioni, accertamenti vari; partecipera con i propri incaricati, ai collaudi in corso d'opera.

2. Il Concessionario ed i suoi rappresentanti devono fornire al ‘RUP tutti i chiarimenti tecnici richiesti
fermo I'obbligo del RUP di non intralciare lo svolgimento dei lavori.

3, La vigilanza dei lavori, da parte del RUP, non esonera il Concessionario e le imprese esecutrici dalla
responsabilita in ordine all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché circa la scrupolosa
osservanza delle buone regole del costruire e la qualita di ogni materiale impiegato.

4. E' a carico del Concedente la somma prevista dall'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo
le aliquote previste nel vigente regolamento dell'Autorita Portuale ‘da ricomprendersi nel quadro economico
di progetto.

Articolo 12 (Verifica ed approvazione dei progetti) ]

1.1l Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo sono sottoposti a verifica e/o validazione da parte del RUP ai
sensi della normativa vigente.

2. Per la verifica/validazione il RUP si avvarra di idonee strutture tecniche accreditate ai sensi di legge
con oneri a carico del Concedente da prevedersi all'interno del quadro economico.

La verifica/validazione da parte del RUP deve essere completata entro il termine di 120 giorni
dalla presentazione delprogetto. '

3. Il Concedente si impegna ad esprimersi sul progetto entro trenta giorni dalla sua verifica. Resta inteso
che i termini di cuial presente contratto, ai sensi del precedente art. 5, resteranno sospesi per il tempo
necessario all'acquisizione dell'approvazione predetta.

Articolo 13‘(Obblighi, autorizzazioni e concessioni amministrative di competenza del
Concedente) '
1. Fermo quanto previsto dai restanti articoli della presente Convenzione, il Concedente, con riferimento alle
autorizzazioni, approvazioni, licenze, concessioni, nulla osta, etc. di propria competenza che dovessero risultare
necessarie per la realizzazione e gestione delle Opere e delle Strutture per servizi inerenti il Nuovo terminal
Intermodale, si impegna, nel rispetto delle disposizioni vigenti e comunque nel rispetto delle previsioni del
Cronoprogramma a compiere tutte le attivita di propria competenza nel piu breve tempo possibile.

Il Concessionario si impegna a fornire tutto il supporto necessario all'ottenimento delle autonzzaznom e
concessioni di cui al punto 1 del presente articolo..
3. Il Concedente corrispondera al Concessionario, per la realizzazione dei Iavon un contributo economico di Euro
20.000.000,00 (ventimilionidieuro) IVA non dovuta, con le seguenti modalita e tempistiche: versamento del 5%
pari a Euro 1.000.000,00 alla sottoscrizione del presente contratto; versamento di Euro 2.000.000,00 entro e non
oltre il termine di 45 giorni dalla emissione di ciascun SAL; versamento di Euro 1.000.000,00 a collaudo dei lavori.
In caso di ritardo, fatta salva la condizione sospensiva di cui al successivo punto 4, spettano di diritto al
Concessionario gli interessi di cui al D. Lgs. 163/2006.
4. |'effettiva erogabilita del suddetto contributo economico & confermata dal Concedente con la sottoscrizione del
presente contratto.
Articolo 14 (Direzione dei lavori e Collaudo)

[EXN
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1.1 favori si svolgeranno sotto la direzione tecnica e Ia responsablhta esclusnva del Concessnonarlo
2. Sara cura del Concessionario provvedere affinché i nominativi di tutti i soggetti aventi funzioni di D|rettore
dei lavori, Responsabile di cantiere, Responsabile della sicurézza e del Coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione e, ove nominati, Responsabile dei lavori e Direttore tecnico nell'ambito delle Opere e
delle Strutture per servizi di che trattasi vengano tempestivamente comunicati al RUP, completi degli
indirizzi e dei recapiti telefonici per gli eventuali urgenticontatti. - ' '
3. Il Concessionario, nel rispetto della normativa vigente, nomina il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, dandone comunicazione al RUP. Il Direttore dei lavori ed il Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione nominati dovranno avere i requisiti di indipendenza ed imparzialita
previsti per I'assunzione della carica e di gradimento del concedente. '
4. Successivamente all'approvazione del Progetto Esecutivo, il Concedente nominera la Commissione di
Collaudo in corso d'opera; le operazioni di collaudo si svolgeranno come previsto dall'art. 141 del D.Lgs. n.
163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.

. Il Direttore dei lavori individuera le parti dei lavori complute secondo i criteri prev1st| nel Capitolato
Tecmco Prestazionale e comunichera l'ultimazione ditali partial RUP.
6. La Commissione di Collaudo procedera immediatamente alle necessarie verifiche. Il collaudo deve
essere ultimato entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del
Concessionario.
7. Gli oneri di collaudo sono a carico del Concessionario.

Articolo 15 (Procedura per le contestazioni)

1. Tutte le contestazioni, ivi comprese quelle relative al periodo di gestione, che le parti intendono formulare
a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata. Le
comunicazioni del Concessionario devono essere indirizzate al RUP; le comunicazioni del Concedente devono
essere indirizzate al legale rappresentante del Concessionario.

Articolo 16 (Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione ed applicazione della
presente Convenzione il foro competente ¢ il Tribunale di Palmi.

Articolo 17 (Revisione del Piano Economico Finanziario - Revisione della Convenzione)

1. Qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 143, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 si procedera alla
revisione del Piano Economico Finanziario mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, da
attuarsi in via esemplificativa anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessiohe, ovvero
lindividuazione, tramite un successivo e separato accordo, di ulteriori aree su cui il Concessionario potra
realizzare e gestire, in proprio conto o tramite terz, strutture similari a quelle previste dall'art. 4, ovvero
tramite la rideterminazione delle tariffe e dei piani di revisione delle stesse.

Non puo essere causa di revisione del Piano Economico Finanziario la variazione dei flussi del traffico né la
riduzione degli introiti derivanti dalle gestione delle Strutture a servizio dell'utenza nel corso della durata
della concessione non conseguenti a provvedimenti approvati dal concedente.

La richiesta di revisione, potra essere avanzata solo nei casi in cui si ravvisi un'alterazione dell'equilibrio
economico finanziario, riconducibile a quanto previsto dell'art. 143, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.

La richiesta di revisione & presentata al RUP ed ¢ da questi istruita per la valutazione del Concedente.
In mancanza della valutazione del Concedente nel termine di 120 giorni dalla richiesta, il Concessionario
pud esercitare la facolta di recesso prevista dell'art. 143, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 ed avvalersi di
quanto previsto al successivo Art. 27 deIIa presente Convenzione, ai sensi all'art. 158 del D. Lgs. n.
163/2006.
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Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte dal Concedente rlsultmo piu favorevoli
per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario dovra essere effettuata a vantaggio del
Concedente. Il procedimento per la revisione, in tal caso, verrd avviato dal RUP e comunicato al
Concessionario per la valutazione da svolgersi entro 120 giorni dalla comunicazione, pena l'applicazione di
una penale pari all'importo annuale della revisione.

Resta in ogni caso fermo il diritto del Concessionario, che sin d'ora il Concedente accetta e riconosce, di recedere

dalla Concessione a semplice rlchlesta,\lad_d_qy_e_mrlon dovesse essere rlscontratﬂla sostenibilita economico-
finanziaria dell’attivita operativa, provata dal piano economico finanziario 0 consuntivo.

In tale ipotesi il Concessionario non sopportera alcun onere, né dovra indennizzare e/o rimborsare il Concedente in
alcuna misura per alcuna somma di denaro nel frattempo ricevuta a qualsiasi titolo. Ogni garanzia o fidejussione
prestata dal Concessionario decadra di ogni validita e sara dunque da questi ritirata, nel caso di recesso dalla
Concessione per i motivi sopra citati. ‘

Tale facoltd sard sempre esercitabile, in ogni momento, dal Concessionario, fino alla fine del periodo di

Concessione.

Articolo 18 (Garanzie ai Finanziatori)

Il Concessionario si impegna a cooperare con il Concedente e con gli istituti finanziatori per tutte le attivita
necessarie alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti ricevuti dal Concessionario ai fini del presente
Progetto. ”

Il Concessionario concordera con il Concedente le eventuali modifiche alla Convenzione rese necessarie dal
contratto dei finanziamenti, tali comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione, restando
altresi inteso che, in nessun caso, il Concedente sara tenuto ad accettare modifiche che comportino un onere
finanziario maggiore rispetto a quanto previsto in Convenzione.

Articolo 19 (Modalita per la gestione del servizio)

1. Il servizio sara gestito dal Concessionario in piena autonomia imprenditoriale, nel rispetto delle prescrizioni
del Disciplinare Tecnico di Gestione.

Articolo 20 (Determinazione delle tariffe e criteri di adeguamento)

Le tariffe, determinate dal Concessionario, sono le seguenti:

Le tariffe potranno essere modificate dal Concessionario con un semplice preavviso all’utenza di 30 giorni.

Articolo 21 (Responsabilitid del Concessionario)
Il Concessionario & responsabile del corretto adempimento - delle- condizioni contrattuali e della corretta
esecuzione della Concessione con riferimento a sé stesso e ai propri dipendenti.

Il Concessionario @ responsabile unicamente dei danni diretti che la sua attivita arrechi al Concedente e ai suoi
dipendenti per fatto doloso del proprio personale. ‘ :

Il Concessionario rispondera direttamente e a titolo esclusivo di eventuali danni diretti cagionati a terzi -

nell'esecuzione dell'opera con esclusione di tutte le obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua
esecuzione, compreso lo svolgimento - nei termini di legge - della procedura espropriativa, in relazione a
qualsiasi pretesa di natura indennitaria e/o risarcitoria, pretese che restano di competenza e onere del Concedente.

Articolo 22 (Assicurazioni e cauzioni)
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1. 1l Concessionario & obbligato a prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dagli artt. 113 e
129 del D. Lgs. n. 163/2006, con le modalita previste dal Codice dei contratti e dal D.P.R. n. 207/2010.
Inoltre dalla data di inizio dell’esercizio del servizio il Coneessionario dovra prestare la cauzione di cui
all'art. 153, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, per un ammontare pari al 10% del costo annuo operativo di
esercizio previsto nel PEF per lintera durata della concessione e una polizza di assicurazione della
progettazione esecutiva, nella misura e nei modl prevnstl dall’art. 111 del D.Lgs 163/2006

Il concessionario dovra stlpulare ai sensi dell’art. 1891 c.c., le seguenti polizze assicurative:

- Polizza per danni di esecuzione e responsablhta civile verso terzi (c.d. “CAR”) secondo quanto previsto
dall'art. 129, comma 1 del Codice per tutta la durata della costruzione e per il relativo periodo di
manutenzione. La somma assicurata dovra corrispondere all’intero valore dell’opera (comprensivo
dei costi di costruzione e degli oneria ccessori di volta in volta sostenuti dal Concessionario), mentre il
massimale per la responsabilita civile verso terzi non potra essere inferiore a Euro

. Tale polizza dovra includere anche i danni causati al Concedente, ai

dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilita del Concessionario o

dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i Lavori di

costruzione dell’opera;

- polizza indennitaria decennale (c.d. decennale postuma) secondo quanto previsto dall'art. 129,
comma 2 del Codice per i 10 anni successivi alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di
ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato. La somma assicurata deve essere pari al
valore delle Opere aggiornato alla data di cui sopra ed il limite massimo di indennizzo a Euro

. La polizza dovra inoltre prevedere una copertura di responsabilita CIV||e verso terzi con
massimale non inferiore a Euro ;

- polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. RC professionale) secondo quanto previsto
dall’art. 111, comma 1 del Codice, nella Fase di Costruzione fino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio. Il massimale di ogni polizza dovra essere pari a Euro ;

- polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa all'Opera e agli impianti in esercizio,
per tutta la durata della Fase di Gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto. Il
massimale di tale polizza non potra essere inferiore a Euro ;

- polizza per la responsabilita civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilita del
Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano
durante la Fase di Gestione e che siano riconducibili alle attivita da esso svolte in relazione al
Progetto. Il massimale di tale polizza non potra essere inferiore a Euro ;

- polizza a garanzia del pagamento dei canoni di concessione complessivamente indicati al punto 3.del
precedente art. 6. Il massimale di tale polizza dovra essere pari al canone annuale di concessione.

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale
dovra consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di
validita delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potra
provvedefe direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno
contenere apposita clausola che impegni I'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni
dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte
del Concessionario.

Articolo 23 (Cauzione definitiva)
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Contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dovra fornire la

prova di aver costituito, ai sensi e con le modalita previste dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, una
cauzione per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo dei lavori previsti per
la costruzione delle Opere pari a euro ____ al netto di IVA ovvero nella misura ridotta del 50%
(cinquanta per cento) usufruendo dei benefici previsti dall'art. 40 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006,
come risultante dall'Offerta, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla costruzione

delle Opere

La cauzione sard progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori
eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% (cinquanta
per cento) dell'importo risultante dal Piano Economico-Finanziario. Al raggiungimento dell'importo- dei
lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione & svincolata in ragione del 50% (cinquanta per
cento) dell'ammontare garantito; successivamente si precede allo svincolo progressivo in-ragione di un
5% (cinque per cento) dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% (dieci per cento) di importo dei
lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, ¢ automatico, senza necessita di
benestare del Concedente, conla sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
del Concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, certificati dal RUP, in
originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.

Articolo 24 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario - decadenza)

E' facolta del Concedente risolvere il contratto di Concessione ai sensi dell'art. 1454 ee. e,
conseguentemente, dichiarare il Concessionario decaduto, previa comunicazione scritta degli addebiti
contestati ed intimazione all'adempimento entro un termine congruo, comunque non inferiore a giorni 90
(novanta) dal ricevimento della contestazione nei seguenti casi:

a) nel caso in cui il Concessionario, fatti salvi i periodi di sospensione computati ai sensi del
precedente art. 5, superi di oltre 1/3 il termine per il completamento della progettazione definitive o,
rispettivamente, esecutiva, sempre che il ritardo sia al medesimo imputabile;

b) nel caso in cui il concessionario versi in uno stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il
fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o
scioglimento;

c) nel caso di comprovate e gravi irregolarita che pregiudichino la gestione delle Opere;

d) in caso di cessione non autorizzata, anche parziale, del presente contratto di Concessione, fatto salvo
quanto previsto nella presente Convenzione;

e) in caso di ritardato pagamento dei canoni di concessione per un periodo superiore a 12 mesi.

Qualora il Concessionario non abbia rimosso nel termine assegnatogli le cause di risoluzione contestate,
ovvero abbia presentato giustificazioni ritenute dal Concedente non sufficienti, il Concedente potra
comunicare per iscritto la propria volontd di risolvere il rapporto. E' fatta salva comunque per il
Concessionario la possibilita di subentro prevista all'art. 159 del D. Lgs. n. 163/2006, come prevista al
successivo art. 28.

Articolo 25 (Risoluzibne per inadempimento del Concedente)

1. Qualora il Concedente si renda inadempiente 'agli obblighi previsti dalla presente convenzione, il
Concessionario, potra risolvere la presente convenzione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 158 del D. Lgs. n.
163/2006, ed avra diritto al pagamento di tutte le somme previste dal successivo art. 26 della presente

Convenzione.
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~ Articolo 26 (Revoca della Concessione)

Il Concedente potra altresi procedere in ogni momento alla revoca della Concessione per sopravvenutl motivi
di interesse pubblico, dandone comunicazione motivata al Conce55|onar|o

by

In ogni caso, I'efficacia della revoca & sottoposta, ai sensi deII'art. 158, comma 3, del D. Lgs. n. 163/20086,
alla condizione dell'avvenuto pagamento ditutte le somme previste da detta norma.

Articolo 27 (Rimborsi)

In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente, di revoca della Concessione ovvero di recesso del

" Concessionario secondo quanto previsti dai precedenti Articoli 25 - 26, il Concedente ¢ tenuto a rimborsare '

al Concessionario, ai s‘ensi all'art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006:

a) il valore delle Opere, delle Strutture per servizi dedicati all'utenza di che trattasi e degli oneri accessori, al
netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui le Opere e le Strutture non abbiano ancora superato la
fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere per effetto della risoluzione o revoca;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 15% (quindici per cento) del valore
delle Opere e delle Strutture per servizi di che trattasi ancora da eseguire ovvero, laddove la risoluzione o
revoca intervenga nel corso della gestione, della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del
Piano Economico-Finanziario.

Per oneri accessori di cui alla lettera a) del precedente comma si intendono in via esemplificativa tutti
gli oneri ulteriori rispetto al costo dei lavori di costruzione, gli oneri relativi alla gestione della
Concessione, gli oneri finanziari inerenti i finanziamenti contratti per la realizzazione delle Opere e
.delle Strutture per servizi, nonché, ove costituita, quelli di esercizio e funzionamento della Societa di
progetto.

La quota annuale di ammortamenti degli investimenti, conformemente a quanta previsto all'art. 115
del D.P.R. 207/2010, ¢ indicata nel Piano Economico- F|nan2|ar|o allegato al presente contratto per
costituirne parte integrante.

Articolo 28 (Sostituzione del Concessionario)

Ove si verifichino le condizioni che possono determinare la risoluzione per inadempimento del
Concessionario sia trascorso infruttuosamente il termine concesso per rimediare all'inadempimento, gli enti
Finanziatori possono impedirla, ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 163/2006, designando una societa che
11subentri nella titolarita della Concessione, fermo restando I'obbligo per il Concedente di riconoscere al
Concessionario indennizzi per lavori eseguiti e non pagati.

La designazione deve essere comunicata per iscritto al Concessionario entro giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta della volonta del Concedente di risolvere il rapporto, e deve
indicare il termine, non superiore a giorni entro il quale la societa subentrante fara cessare

I'inadémpimento.
Articolo 29 (Intervento dei finanziatori)

Nella comunicazione all'Agente finanziatore il Concedente si impegna ad indicare nel dettaglio:
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le specxflche cause e del titolo della revoca o risoluzione;

il valore dei Lavori ancora da eseguire, e delle mansioni e responsabilita in capo alla Societa di Progetto
e/o dell'eventuale Sostituto, a titolo di riparazione o riduzione in pristino, ovvero risarcimento del
dannl conseguen’u all'eventuale mademplmento del Concessuonarlo

“Ai sensi dellart 159 del Codice, i Finanziatori potranno |mped|re la rlsolu2|one dando comunicazione al
Concedente e al Concessmnano della desngnamone da parte dei Finanziatori di un Sostituto, a condizione
che: -

Il sostituto abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute
dal Concessionario;

l'inadempimento del Concessionario - che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 giorni
successivi della comunicazione, ovvero entro il termine pil ampio eventualmente concordato tra il
Concedente e iFinanziatori.

Entro il termine di , il Concedente, i Finanziatori e il Sostituto concorderanno i termini
e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Concessione e della presente Convenzione.

Ove non risulti ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del rapporto di Concessione nel
rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario, la concedente potra dichiarare la risoluzione della
Concessione con effetto immediato.

Articolo 30 (Proprieta delle Opere e riconsegna)

Le Opere realizzande, le aree e le Strutture per servizi relativi al Nuovo Terminal Intermodale ai sensi del
presente contratto di Concessione, sono di proprieta del Concedente fin dal momento della loro
realizzazione.

Entro 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza della Concessione, la cui durata € specificata all'art. 5
comma 1, tutte le Opere, aree e Strutture dovranno essere riconsegnate al Concedente in condizioni
d'idoneitd all'uso e conformi a quanto risultante in esito alla corretta applicazione del Piano di
Manutenzione fermo il normale deterioramento dovuto al’uso.

Articolo 31 (Rapporti con iterzi)

Resta stabilito che, fatte salve le facolta attribuite al Concedente, lo stesso rimane del tutto estraneo ai

rapporti tra il Concessionario ed isuoi appaltatori, fornitori e terzi in genere.

Nei contratti d'appalto, di lavori e forniture, il Concessionario dovra prescrivere ['osservanza delle leggi e dei

capitolati e norme comunitarie, nazionali e regionali nella specifica materia, precisando che non & configurabile,”

rispetto ai medesimi contratti, alcuna responsabilita del Concedente né diretta né indiretta.

Articolo 32 (Ritrovamenti archeologici)
Il Concessionario non & responsabile delle conseguenze derivanti da ritrovamenti archeologici e
spettera al Concedente compiere ogni opportune attivita per rimuovere tali ritrovamenti

tenendo indene il Concessionario con conseguente sospensione del termine di esecuzione delle
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att|v1ta oggetto del presente contratto fatto salvo il dlrltto del Concessnonano dl recedere dal .

presente Contratto senza oneri a suo carico.

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nel corso delle indagini necessarie
alla progettazione ovvero durante la realizzazione delle Opere, spettano di pieno diritto al Concedente, salvo
quanto disposto dalle norme che regolano il rlnvemmento di beni di particolare mteresse storico,  artistico e
archeologico. :

IL Concessionario dovra dare immediato avviso del loro rltrovamento quindi depositarli negli uffici del
Direttore dei lavori che redigera regolare verbale in proposnto da trasmettere al Concedente e/o alle
competenti Autorita.

Le disposizioni che precedono, tuttavia, non pregiudicano gli eventuali diritti spettanti per legge agli autori
della scoperta.

Articolo 33 (Bonifica)

Qualora in corso d'opera emergessero inquinamenti non preventivamente accertati, il Concessionario,
dietro consultazione con il Concedente in ordine alla tipologia d'intervento ritenuto piu opportuno e
alle tempistiche necessarie, dovra procedere, a cura e spese del Concedente, alla bonifica e messa in
sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti nel
puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle Autorita
competenti alle quali il Concessionario dovra tempestivamente segnalare I'evento.

Il Concessionario dovra riferire al Concedente, con relazioni periodiche, lo svolgimento di tutte le
operazioni di bonifica e fino all'avvenuto completamento delle stesse. Tale evento, qualora contenuto
nelle tempistiche concordate con I'Amministrazione, dara luogo a una Proroga per il tempo corrispondente
alla sospensione dei lavori per effetto dei detti inquinamenti e alle attivita di bonifica necessarie.

Il Concessionario, inoltre, dovra procedere, a cura e spese del Concedente, alla bonifica da ordigni esplosivi e
residuati bellici delle aree interessate dai Lavori. Prima di dar corso all'inizio delle opere di bonifica, il
Concessionario dovra darne comunicazione alle autorita militari, all'Organo di Alta Vigilanza e alla Direzione
Lavori sottoponendo un piano di bonifica che dia conto di una ragionevole stima dei tempi e dei costi
necessari per rimuovere gli ordigni bellici.

Il Concessionario dovra esibire sia alla Direzione Lavori sia all'Organo di Alta Vigilanza i certificati di collaudo
e le attestazioni relative all'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi dopo averli richiesti all'autorita

militare competente, il tutto a propria cura- e spese.

Qualora, nonostante la massima diligenza del Concessionario volta a minimizzare i ritardi, le attivita di bonifica
comportino dei ritardi rispetto al Cronoprogramma superiori a 20. giorni, si dara luogo a una Proroga.

Articolo 34 (Interferenze e sottoservizi)

1. Il Concessionario non sara responsabile delle interferenze e provvederd, a spese e

onere del Concedente allo spostamento dei sottoservizi necessari alla realizzazione e gestione delle
opere oggetto della convenzione. '



Articolo 35 (Fdfzé Maggiore), ,

Nessuna Parte sara considerata inadempiente alle obbligazioni previste dal presente contratto qualora
I'adempimento di tali obbligazioni sia reso impossibile da circostanze di-forza maggiore.

A titolo esemplificativo per forza maggiore si intende qualunque evento o circostanza non prevedibile dalle
Parti, tale da rendere impossibile o estremamente difficoltoso I'adempimento di uno o pil degli obblighi di
cui al presente contratto, che non sia in alcun modo imputabile ad una delle Parti o a sua colpa o
negligenza e che sia al di fuori del controllo delle Parti, incluso, senza limitazioni, eventi bellici, rivoluzioni,
embarghi, provedimenti di autoritd civili o militari, scioperi, serrate, terremotn inondazioni o altri gravi
eventi atmosferici o calamita naturali.

L'inadempimento o il ritardo nell'adempimento saranno giustificati per tutta la durata di tali circostanze, ma il
" presente contratto continuera a produrre ogni altro effetto, fermo il diritto del dell'art. 143 comma 8 del
Codice. '

Tutte le attivita o gli adempimenti sospesi o interrotti ai sensi del presente articolo dovranno essere ripresi
non appena la circostanza o I'evento diforza maggiore sara venuto meno.

Qualora uno di tali eventi o circostanze di forza maggiore renda impossibile 0 estremamente difficoltoso
['adempimento di una delle principali obbligazioni di cui al presente contratto, ciascuna delle Parti potra
risolvere ai sensi del 1460 e.e. il presente contratto a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte
con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Articolo 36 (allegati)

1. Gli allegati alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione
Allegati

Relazione illustrativa

Progetto preliminare proposto dal Promotore

Piano economico e finanziario

Commenti al Piano Economico Finanziario
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