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Progetto esecutivo

Lavori di fornitura e posa in opera di n° 34
parabordi in gomma sulla Banchina Alti Fondali
del Porto di Gioia Tauro

ELENCO ELABORATI

1. Relazione generale

2. Disegni

3. Computo metrico estimativo
4. Analisi dei prezzi

5. Capitolato speciale d'appalto
6. Cronoprogramma

7. Piano di sicurezza
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. Schema di contratto
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