

Allegato 1

ELENCO DEGLI ELABORATI

1 ARCHITETTONICO E STRUTTURALI

1.1 ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI

- Tavola T1 – **PLANIMETRIA GENERALE- RENDERING**

Redatto in data 12.02.2018

- Tavola T2 – **PIANTE HANGARD SCANSIONI**

Redatta in data 12.02.2018

- Tavola T3 – **PROSPETTI E SEZIONI HANGARD SCANSIONI**

Redatta in data 12.02.2018

- Tavola T4 – **PIANTA E PROSPETTI SALA OPERATORI**

Redatta in data 12.02.2018

- Tavola T5 – **PLANIMETRIE DI RILIEVO E TRACCIAMENTO**

Redatta in data 12.02.2018

- Tavola T6 – **PARTICOLARI COSTRUTTIVI SCALE VARIE**

Redatta in data 12.02.2018

- Tavola T7 – **POSIZIONAMENTO CONDOTTE DIMENSIONI**

Redatta in data 12.02.2018

Tavola T8 – **REALIZZAZIONE LINEE SOTTOSERVIZI DI ADDUZIONE**

Redatta in data 12.02.2018

Tavola T9 – **PIANTA E SEZIONI PALI IN C.A. E DRENI DI GHIAIA**

Redatta in data 12.02.2018

1.2 ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI

- Tavola 1/14 – NUOVA PAVIMENTAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI SISTEMA RILOCABILE
– **PIANTA E SEZIONI PLATEA DI FONDAZIONE**

Redatto in GENNAIO 2018

- Tavola 2/14 – NUOVA PAVIMENTAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI SISTEMA RILOCABILE
- **PIANTA**

- *Redatto in GENNAIO 2018*

- Tavola 3/14 – NUOVA PAVIMENTAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI SISTEMA RILOCABILE

- PIANTA CON TUBAZIONI IMPIANTO ELETTRICO E SCARICHI CADITOIE

Redatto in GENNAIO 2018

- Tavola 4/14 – NUOVA PAVIMENTAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI SISTEMA RILOCABILE
- ARMATURA INFERIORE LUNGO X

Redatto in GENNAIO 2018

- Tavola 5/14 – NUOVA PAVIMENTAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI SISTEMA RILOCABILE
- ARMATURA INFERIORE LUNGO Y

Redatto in GENNAIO 2018

- Tavola 6/14 – NUOVA PAVIMENTAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI SISTEMA RILOCABILE
- ARMATURA SUPERIORE LUNGO X

Redatto in GENNAIO 2018

- Tavola 7/14 – NUOVA PAVIMENTAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI SISTEMA RILOCABILE
- ARMATURA SUPERIORE LUNGO Y

Redatto in GENNAIO 2018

- Tavola 8/14 – NUOVA PAVIMENTAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI SISTEMA RILOCABILE
- ARMATURA CORDOLI LATERALI E GABBIE INTERNE

Redatto in GENNAIO 2018

- Tavola 9/14 – NUOVA PAVIMENTAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI SISTEMA RILOCABILE
- ARMATURA AGGIUNTIVA INFERIORE

Redatto in GENNAIO 2018

- Tavola 10/14 – NUOVA PAVIMENTAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI SISTEMA RILOCABILE **-ARMATURA AGGIUNTIVA SUPERIORE I**

Redatto in GENNAIO 2018

- Tavola 11/14 – NUOVA PAVIMENTAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI SISTEMA RILOCABILE — **DETTAGLI TRAVI BINARI MACCHINA X-RAY**

- *Redatto in GENNAIO 2018*

- Tavola 12/14 – NUOVA PAVIMENTAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI SISTEMA RILOCABILE — **ARMATURA TRAVI DI IRRIGIDIMENTO**

- *Redatto in GENNAIO 2018*

- Tavola 13/14 – NUOVA PAVIMENTAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI SISTEMA RILOCABILE – **SEZIONI TRAVI IRRIGIDIMENTO - DETTAGLI COSTRUTTIVI**

Redatto in GENNAIO 2018

- Tavola 14/14 – NUOVA PAVIMENTAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI SISTEMA RILOCABILE - **DETTAGLI COSTRUTTIVI**

Redatto in GENNAIO 2018

- Tavola 1 – NUOVA PAVIMENTAZIONE PER L'ISTALLAZIONE DI SISTEMA RILOCABILE -
DETTAGLI COSTRUTTIVI FONDAZIONI SALA OPERATORI
Redatto in GENNAIO 2018

1.3 RELAZIONE TECNICA ARCHITETTONICA

Redatto in 14 ottobre 2017

1.4 RELAZIONE STRUTTURALE

1.4.1 RELAZIONE STRUTTURALE CONTAINER

- Doc-00-INTEGRAZIONE OPERATORI
- Doc-01-RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE OPERATORI
- Doc-02-CALCOLI STRUTTURE OPERATORI
- Doc-03- RELAZIONE MATERIALI OPERATORI
- Doc-04-PIANO DI MANUTENZIONE OPERATORI
- Doc-06-RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI OPERATORI

1.4.2 RELAZIONE STRUTTURALE

- Doc-00-INTEGRAZIONE HANGAR
- Doc-01-RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE HANGAR
- Doc-02-CALCOLI STRUTTURE HANGAR
- Doc-03- RELAZIONE MATERIALI HANGAR
- Doc-04-PIANO DI MANUTENZIONE HANGAR
- Doc-05-RELAZIONE PERICOLOSITA SISMICA HANGAR
- Doc-06-RELAZIONE GEOTENICA E SULLE FONDZAZIONI HANGAR
- Doc-07-RELAZIONE VERIFICA RIBALTAMENTO BLOCCHI IN C.A. PERIMETRALI

1.5 RELAZIONE GEOLOGICA

Redatto in Luglio 2013

2 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Redatto in 20 ottobre 2017

2.1 Capitolato speciale d'appalto PRIMA PARTE

2.2 Capitolato speciale d'appalto SECONDA PARTE

3 COMPUTO METRICO

Redatto in data 18 LUGLIO 2018

4 ELENCO PREZZI

Redatto in data 18 LUGLIO 2018

5 STIMA LAVORI SICUREZZA

Redatto in data 18 LUGLIO 2018

6 STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Redatto in data 18 LUGLIO 2018

7 QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Redatto in data 18 LUGLIO 2018

8 PSC