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Progetto esecutivo

Lavori di manutenzione triennale, mediante 18 interventi sei per ogni
annualita, dei fondali del porto di Gioia Tauro medlante lo
spianamento delle dune sottomarine.
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QUADRO ECONOMICO

Servizio relativo ai “Lavori di manutenzione triennale mediante 18 interventi,
sei per ogni annualita, dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo
spianamento delle dune sottomarine”.

A) Lavori a base d’asta

Al) Importo interventi con draga autocaricante e autorefluente € 1.728.000,00
A2) Importo interventi con mezzo marittimo € 768.000,00
A3)  Importo mezzo di supporto € 40.000,00

Sommano 1 lavori a base d’asta € 2.536.000,00

B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione

B1) Art. 106 comma 1, lett.a)— proroga contratto € 834.000,00
B2) Incentivo per funzioni tecniche art. 11350/16 (2% di A) € 49.900,00
B3)  Spese per pubblicita € 17.000,00
B4)  Spese per commissione di gara € 40.000,00
B5) IVAsuA3,B3eB4 € 23.100,00
Totale somme a disposizione dell’ Amministrazione € 964.000,00

TOTALE PROGETTO (A+B) € 3.500.000,00



